ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT
STR. FLORILOR, NR. 2, JUD. OLT
TEL: 0349 803010
FAX: 0349 803011
E-MAIL: primariapiatraoit@yahoo.com
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ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

»Amenajare Peisagistica Parc Piatra Olt, Str.Florilor, Nr.2A, jud.OIt”

In temeiul prevederilor art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si
art.43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice,

Priméria orasului PIATRA OLT, cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr.2,
Judetul OIt cod postal 235500, telefon Tel: 0349 803010; fax: 0349 803011, e-mail:
primariapiatraolt@yahoo.com, in calitate de autoritate contractantd achizitioneaza: Lucrari
pentru obiectivul de investitii: ”Amenajare Peisagistica Parc Piatra OIt, Str.Florilor, Nr.2A,
jud.OlIt”:

Detalii anunt;
Modalitatea de atribuire: Achizitie directa

Sursa de finantare — bugetul local al orasului Piatra Olt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Contract de Lucrari — Amenajare Parc Piatra Olt

1. Denumirea achizitiei: "Amenajare Peisagistica Parc Piatra O, Str.Florilor, Nr.2A,
jud.Olt “ — conform documentatiei atasate prezentului anunt.

2. Cod clasificare: CPV: 45112700-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica

Valoarea estimata: 446.978,18 lei fara TVA

4. Conditii contract: in conformitate cu cerintele din tema.

-



5. Garantia de buna executie: cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din
valoarea contractului fara TVA si se va constitui in una din formele prevazute la art.39 si 40 din
HG 395/2016, restituirea urmand a se face conform art.42, alin.4 din acelasi act normativ.

6. Conditii de participare: Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de
a presta lucrarile ce fac obiectul prezentului anunt, prezentand in acest sens certificat
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in copie lizibila conform cu originalul) din
care sa reiasa obiectul de activitate.

Oferta prezentata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de
sarcini si va fi intocmita astfel incat sa se poata verifica corespondenta cu specificatiile din
Caietul de sarcini. Lucrarile se vor realiza conform contract.

Oferta prezentata va contine urmatoarele documente:

- Formular de oferta tehnica si financiara, insotita de listele de cantitati si lucrari si

graficul de lucrari (Formularul 1);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art.60 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 2);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.88/2016
privind achizitiile publice (Formularul 3);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si art.167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitile publice (Formularul 4);
7. Propunerea financiara: va contine valoarea totald a ofertei exprimata in lei.
8. Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut. (conform art.178, alin.3, lit.a din Legea
98/2016)

9. Data limita de depunerea ofertei: 13.04.2022, ora 15:00.

10. Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.

11. Adresa la care se transmit ofertele: Rugam potentialii ofertanti sa publice aceasta
lucrare in catalogul electronic din SEAP la codul CPV mentionat in prezentul anunt si sa faca
referire in campul ,Denumire Repere” la numarul anuntului de publicitate.

In reperul de catalog, sectiunea ,Document De Descriere/Brosura’, se vor incarca
documetele aferente solicitarii.

Ofertele primite prin alte cai, decat prin catalogul SEAP sau care nu fac referire la
numarul anuntului de publicitate sau la codul CPV nu vor fi luate in considerare.

In vederea unei ofertari corecte este necesar ca operatorul economic sa evalueze
situatia de fapt la fata locului. Vizitarea amplasamentului se poate face in fiecare zi lucratoare,
pana la data limita de depunere a ofertelor, in intervalul 10-14.

Pentru programari va rugam sa transmiteti o solicitare la adresa de e-mail
primariapiatraclt@yahoo.com in care sa mentionati persoana delegata si sa atasati copie dupa
Cl si delegatie.

12. Informatii suplimentare: Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0349 803010
sau e-mail  primariapiatraolt@yahoo.com.  Anuntul este  disponibil  pe site-ul:
www.primariapiatraolt.ro, sectiunea Informatii publice/Achizitii Publice.



OBS. Precizam ca auforitatea confractanta are obligatia de a realiza achizitia
directa in conformitate cu prevederile art.43 din HG.395./2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Fiind o
prospectare de piata, achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta/ofertele
castigatoare fara a fi obligat sa anunte acest lucru celorlati participanti. In acest caz nu
sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC, achizitia
directa nefiind o procedura propriu-zisa.

13. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.

In speranta unei bune colaborari, va multumim!

Intocmit,
Consilier|Principal
Chineatié}‘Cristian

I
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CAIETDE SARCINI

privind atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii “Amenajare
Parc Piatra Olt, jud.OIt”

Informatii generale.

Spatiile verzi din Orasul Piatra Olt sunt alcatuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, si
alte zone verzi care au in compozitie suprafete inierbate, flori, arbori si arbusti ornamentali, piese de
mobilier urban, alei si alte dotari.

Capitolul 1.
1.1.0Obiectivele pe care trebuie sa le atinga prestarea sunt urmatoarele:

-imbunatatirea calitatii mediului de viata:

-promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi:

-protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protectia
mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in
concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

1.2.Amplasamentul care face obiectul prezentului caiet de sarcini privind amenajarea parcului din
orasul Piatra Olt, pe teritoriul intravilan al acestuia, str.Florilor. Terenul este proprietatea Orasului
Piatra Olt.

1.3.Amenajarea parcului Piatra Olt trebuie sa corespunda cerintelor unui parc orasenesc de odihna
si recreere.

1.4.Suprafata parcului Piatra Olt este de 3213 mp are categoria de folosinta- teren intravilan curti,
constructii- domeniul public

Capitolul 2. Dispozitii generale.

2.1.Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului Local care are obligatia de a hotari cu privire
la prestarea amenajarea Parcului conform Hotararii nr.17/22.03.2022, anexate.

Capitolul 3. Obiectul activitatii.

3.1.0biectul activitatii este atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii “Amenajare
Parc Piatra Olt, jud.Olt”

3.2.Activitatile amenajare a parcului Piatra Olt sunt:

- Demolarea elementelor de beton si a aleilor existente;

- Curatarea amplasamentului de corpuri straine;

- Rulouri de gazon, pe o suprafata de 2.293,00 mp;

- Plantare pomi — Artari 50-60 cm (Acer platanoides), 30 buc;

- Alee pietonala principala, cu o suprafata de 335,00 mp si borduri cu lungimea de 133,00 ml;

- Alee pietonala secundara, cu o suprafata de 385,00 mp si borduri cu lungimea de 389,00 ml;

- Spatiu de joaca cu dale de cauciuc 200 mp si gard de imprejmuire din lemn in lungime de 52,00 ml;
- Banci 29 buc si cosuri pentru gunoi 31 buc;

- Stalpi pentru iluminat exterior 21 buc, din care 8 buc prevazuti cu sistem audio.

- Hidranti pentru irigare - 3 buc

Ca prima etapa trebuie inlaturate toate elementelor care nu intra in viitoarea amenajare cum ar fi,
curatarea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, desfiintarea foisorului si a aleilor existenta,
curatirea terenului de moloz, cioturi, buturugi, pietre si alte deseuri.

Realizarea spatiului verde cuprinde montarea rulourilor de gazon.



Aleile pietonale se realizeaza din pavele normeil'e, calitatea I, asezate pe un substrat de beton de
ciment. _ _
Pentru incadrarea spatiilor verzi si aleilor pietonale, s-au prevazut borduri mici prefabricate din beton
asezate pe o fundatie din beton simplu. :

3.3.Inceperea prestarii sericiilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:
-proces verbal predare amplasament
-ordin de incepere a lucrarilor emisa de beneficiar

3.4.Alimentarea cu energie electrica se va realiza de ia reteaua electrica existenta, din zona.

Se propune amplasarea unui tablou electric general montat pe stelaj metalic.

Pentru asigurarea unui iluminat corespunzator al parcului, au fost alese corpuri de iluminat amplasate
pe stalpi de sustinere metalici. Stalpii de iluminat vor avea inaltimea de 3,00 m vor fi montati pe
fundatii din beton 40x40x100 cm.

Stalpii de iluminat permit adaugarea a 2 surse de iluminat de tip E27. Corpurile de iluminat vor fi
echipate cu lampi de 60 W.

Reteaua de iluminat de la stalpul existent la cei 30 stalpi de iluminat are lungimea totala de 267 m si
va fi realizata in cablu CYABY 4x25 mmp, montat subteran la o0 adancime de 80 cm.

Legatura la corpurile de iluminat din cutia de sigurante de la baza stalpului se realizeaza cu cabiu
CYY 3x10 mmp. Stélpii de iluminat si cutiile de racordare sunt legate la nulul de protectie al cablului
de alimentare, realizdnd o protectie la punerea sub tensiune accidentala a stalpilor metalici. Ca
masura suplimentara de protectie stalpu! de iluminat se va lega la priza de pamant artificiala realizata
dintr-un electrod OL Zn de lungime L=3 m si diametru =2 %4 ",

3.5.Instalatia electrica de legare la pamant

Stalpii de iluminat si cutile de racordare sunt legate la nulul de protectie al cablului de alimentare,
realizand o protectie la punerea sub tensiune accidentala a stalpilor metalici.

Ca masura suplimentara de protectie stalpul de iluminat se va lega la priza de pamant artificiala
realizata dintr-un electrod OL Zn de lungime L=3 m si diametru ©=2 %4 ".

Legatura intre toti stalpii de iluminat se realizeaza cu platbanda OIZn 40x4 mm, pozata paralel cu
cablul de alimentare energie electrica.

3.6.Masuri generale de P.M. si P.S.1.

Legea 123/2007 privind calitatea in constructii, stabileste cerintsle de calitate obligatorii, necesare pe
toata durata de existenta a constructiilor si instaltillor aferente.

Aceste cerinte sunt;

- rezistenta mecanica si stabilitate;

- securitate ia incendiu;

- igiena, sanatate si mediu;

- siguranta in exploatare;

- protectia impotriva zgomotului;

- economia de energie si izolarea termica. _

Solutiile tehnice prevazute in proiect, asigura instalatiilor electrice aceste cerinte esentiale, daca sunt
respectate prevederile din proiect si actele normative specifice in vigoare, privind:

- executia, incercarea, verificarea si exploatarea acestora;

- alegerea aparataj, cofrete si materiale omologate cu buletine de incercari si certificate de calitate.

Se vor lua masuri suplimentare dupa cum urmeaza:

- orice interventie la instalatia electrica, se va face numai de catre personal calificat, instruit si
autorizat ANRE;

- documentatia electrica va fi verificata de catre un verificator de proiecte in specialitatea I.E.

3.7.D0TARI

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT
1.Banca - 29 buc

2 Cos pentru gunoi - 30 buc

3 Boxe audio - 8 buc

4. Stalpi pentru iluminat exterior -21 buc.



3.8.Verificarea si receptia lucrarilor.

La sfarsitul lucrarilor de amenajare a parcului se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de
ambele parti conform legislatiei in vigoare.

Capitolul 4. Dispozitii finale

Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru atribuirea contractului de lucrari pentru
obiectivul de investitii “Amenajare Parc Piatra Olt, jud.OIt” .

Lucrarile se vor desfasura in baza PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.E.) AMENAJARE
PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT: AD 33/2021 ; PROIECTANT: S.C. ADVANCE
DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L.

Consilier superior,
Nicoleta VQICU



Propunergé ﬁnahciari

Operator econontic

(denumirea/mmele)

Catre .............. rrerseemnsssmn

-----------

(denumirea awtoritdjii contractante §i adresq completd)

1. Dupﬁ examinarea documentatiei de atnbmre §i infelegerea completi a cerm;elor din Caietul de
Sarcini, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertanttului ....ocoovvvieeceoneioneooinn
{denumirea/numeie  ofertantuduij.... s Ne angajim  si  semndm  coatractul
[introducep denumirea contractului].... si
demarﬁm, sa exacutﬁm §i si finalizim lucrarile specificate in acesta, in oonfomutate cu cermtele
din documentatia de atribuire 5i cu propunerea noastri tehnici auexata, la prejurile specificate
mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiary.
Prin propunerca noastrd financiard, pentru lucriirile descrise in documentatia tehnics oferim un
prej iotal de 3 [introduceti suma in cifre §i litere §i moneda — din propuncrea
financiard], fird TVA, la care se adaugh TVA in valoare de [introduceti
sutna i cifre §i litere $i moneda]. -

2, Suhsemnatlﬂfsubsemnam declaréim c&:

& Am examinat confinutul documentatiei de atribuire, precum gi wate réispunsurile la solicitrile
de clarificiri comunicate pﬂnﬁ la data depunerii ofertelor i il acceptim in totalitate, fiir¥ nicio
rezervi sau restrictic;

b Smtemdeacordcaofeﬂanoas&és&ﬂmﬁnﬁvnlabﬂﬁpentmopmoadade

. o e wes oo [IRrOducefi mamdrul]................... zile, de la data limita de depunere a
_ oferteldr rcspectiv péni la data de ., <« Jziva/funa/anul] ... . . §i oferta va
' ramﬁmobhgatonepenuumzslcapoateﬁacceptatain oncemomentinmntedeexplrmea
‘perioadei mentionate, =
¢. Am injeles si am acceptat prevederile legislatiei  achizitiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca gi oricare alte cerinfe referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipuliirile §i conditiile incluse in invitafia/anungul de participare si documentatia de atribnaire,
Invitafia/Anuntul de participare i documentafia de atribuire au fost suficiente §i adecvate pentru
pregéitirea unei oferte exacte iar oferta noastri a fost pregititi luénd in oomsiderare toate acestea.
d. in calitate de ofertant la aceasta proceduri de atribuire declarfim o nu am intreprins §i nu vom
intreprinde nicio activune gi/sam inacfiune in scopul de a restricfiona concurenta.
3. Dacaofeﬁanoasn‘&esteacoeptmislmmsemnawntacuﬂ de achizifie public, ne angajim s3 -
constituim garantia de buni executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire,
in procent de .......... % din valoared contractuiui, astfel:




O prin instrument de garantare emis de o societatebamarasaudeosoéieﬁtede
' Dprinreunen' i succesive din facturi
(se bifea:d opfiunea corespunzﬁ:om)

4, Pénii la inche:erea si semnarea contractului de achizitie publics, aceasta ofertd impretma cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd prin care oferta noastrd este acceptaty ca fiind
cgtigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. intelegem cé nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scizm pre; saru orice sau orice
ofertd primiti.

(nume, prenume gi semnditurd),
- LS
i calitate de ... cviniressinine eveerssessssssnin legai autorizat si semnez oferta pentru §i in numele

..... (denumirea/numele operatorului economic)




Operalor economic

(denumirea/numele)

Anexa la formularul de oferta

{1 |Valoarea maximi a lucrfirilor executate de
' subcontractant (% din preful total ofertat si valoare)

2 | Garanfia'de bund executie va fi constituit sub
forma.........ccoiriinnn. in enantum de:

{3 | Pericada de garantie tehnica
(luni calendaristice) -

4 | Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordmu]mdemceperealucrmlorpﬁnﬁladata
inceperii executiei)

|5 | Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
| luerdirilor (numérul de zile calendaristice de la data
semniirii contractului)

6 |Perioads medic de remediere a defectelor (zile
calendmsuce)




OPERATOR ECONOMIC Formular 2

{denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 §I 60 DIN LEGEA 98/2016

1.  Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

, (denmumirea/numele 5i sedivl/adresa operatorului economic) in
calitate de (candidat/ofertant/ofertant asociat/sert susgindtor
al candidatului/ofertantului ) la procedura de

, declar pe proprie riispundere, urmdtoarele: cunoscind
prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiils publice §i componenta listei cu persoanele ce
detin functii de decizie in autoritatea contractantd cu privire la organizarea, derularea §i finalizarea procedurii de
atribuire, declar ¢ societatea noastr nu se afl in situafia de a fi excluss din procedurs.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul UAT Piatra Olt sunt: RADA NICUSOR PRIMAR, MUNTEANU
ROBERT VICEPRIMAR, STOICA PETRISOR SECRETAR GENERAL, OLARU SIMONA-NICOLETA
CONTABIL-SEF, CHINEATA CRISTIAN PETRUT RESPONSABIL. ACHIZITII, OPRESCU DANIELA
MAGDALENA SEF BIROU ADMINISTRATIE PUBLICA, ANGHELINA ELENA NICULINA CONSILIER
LOCAL, BUNGIU ALEXANDRU CONSILIER LOCAL, BUNGIU ILIE CONSILIER LOCAL, CRINGUS,
ANCA GEORGETA CONSILIER LOCAL, DRAGAN SIMONA LILIANA CONSILIER LOCAL, GUGHEA
EUGEN CONSILIER LOCAL, MARICESCU ALEXANDRU CONSILIER LOCAL, MARINESCU
CONSTANTIN CONSILIER LOCAL, PREDA MIHAI CONSILIER LOCAL, PREDUT MARIUS MARINEL
CONSILIER LOCAL, SERBAN MIHAI VALENTIN CONSILIER LOCAL, SIRBU LEONARD CONSILIER
LOCAL, VULCANESCU ELISABETA MIRUNA CONSILIER LOCAL, NONEA OVIDIU CONSILIER
LOCAL

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i infeleg ci autoritatea
contractanty are dreptul de a solicita, tn scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

inteleg c# in cazul in cave aceastd declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incélcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declarafii.

2. Subsemnatul declar c& voi informa imediat autoritatea contractantd daci vor intervent
modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie public sau, in cazul in care vom fi desemnati cégtigatori, pe parcursul derulirii contractului de achizitie
publick, avand in vedere §i prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si iteleg c
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii §i confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

fnteleg c& in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completirii Operator economic,

(semnatura autorizats)




OPERATOR ECONOMIC Formular 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA §N ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , Treprezentant fimputernicit al

, (demumirea/numele i sediul/adresa aperatorului economic) in

calitate de (candidat/ofertant/ofertant asociat/tery susfindtor
al candidatului/ofertemtului ) declar pe propria nlispundere, sub sanctiunea excluderii din

proceduri gi a sanctiunilor aplicate faptei de fals In acte publice, ¢i nu ma aflu in situatiile previzute la art, 164
din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitic publicd, respectiv nn am fost condamnat prin
hotirére definitiva a unei instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmétoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile si completirile
ulterioare, i infracfiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevdzute deart. 10-13 din Legeanr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificiirile §i completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoars ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva interesclor financiare ale Uniunii Europene, previizute de art. 18'-18° din Legea nr.
78/2000, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previizute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea gi combaterea
terorismului, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislefici
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spilarea banilor, previzuts de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancfionarea spilérii banilor,
precum $i pentru instituirea unor masuri de prevenire §i combatere a finangirii terorismului, republicatd, cu
modificdrile ulterioare, sau finanfarea terorismului, previizuti de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificirile i completiirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunziitoare ale legislafiei penale a statului in
care respectivul operator ecanomic a fost condamnat;

f) waficul si exploatarea persoancior vulnerebile, previzute deart. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in
care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejerea intereselor financiare ale Comunitéfilor
Europene din 27 noiembrie 1995,

De asemeneca, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd gi a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ci nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societifii sau cu putere de reprezentare, de decizie san de control in cadrul acesteia nu face obiectul
excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ci informagiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv §i ingeleg ci
autoritatea contractants are dreptul de a solicita, in scopul verificirii i confirmirii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem,

inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conformé cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legisiatiei penale privind falsul in declaraffi.

Operator economic,

(semnatura autorizatd)




OPERATOR ECONOMIC Formular 4

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA N ART. 165 $1167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , Teprezentant fimputernicit al

, {denumirea/mumele si sedini/adresa operatorului economic) in

celitate de (candidat/ofertant/ofertant asociat/ter} sustindtor
al candidatului/ofertantului )| la procedura de
pentru achizitia de

s cod Crv

s la data de - organizati de

{denumirea autorititii contractante), declar pe proprie rispundere ci:

1. Nau ne-am incilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat aga cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.

2. Nu ne afidm in oricare dintre urmitoarele situatii prevazute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanti poate demonstra acest lucru prin
orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi decizii ale autorititilor competente prin care se constatd incilcarea
acestor obligatii;

b) nu ne aflim in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciari sau in incetarea activitifii;

¢} nu am comis o abatere profesionald grava care ne pune in discutic integritatea, iar autoritatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judectoresti san a
unei autoritdsi administrative;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurenfei in cadrul saw in
legituré cu procedura in cauzi;

€) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legiturd cu procedura in cauzi;

f) nu am participat anterioar la pregitirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurentei;

g nu ne-am Incilcat in mod grav san repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui contract de
achiziiii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar
aceste incilcari au dus la incetarea anticipatii a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni
comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in confinutul informatiilor transmise la solicitarea autoritiitii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie, am prezentat aceste informatii sau suntem in masuré s# prezentim documentele justificative solicitate;

i) nu am incercat si influentm in mod nelegal procesul decizional al sutoritifii contractante, sa obtinem
informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate In cadrul procedurii de atribuire, nu am
furnizat din neghijents informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa asupra deciziilor autoritiii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu §i inteleg ci autoritatea

contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii declaraiilor orice documente doveditoare

de care dispunem.,

fnteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,

(semnitura autorizati)
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Obiectivul: [AD 33-2021] AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
13 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea inifiala
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitafilor
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului de investitji
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.56.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.6.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4.1 Constructii si instalafii
4.1.1 Amenajare peisagistica parc
4.1.1.1 Demolare
4.1.1.2 Alee pietonala principala
4.1.1.3 Alee pietonala secundara
4.1.1.4 Loc de Joaca
4.1.1.5 Spatiu Verde
4.1.1.6 Montaj Mobilier Urban
4.1.1.7 lluminare
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funclionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
14.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitd montaj §i
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea gantierului
51.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
Proiectant,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz ro;

Pagina 1




Obiectivul: [AD 33-2021] AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. cap. / Cheltuieli pe categoria de lucréri Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalafii
4.1.1 |\Amenajare peisagistica parc
4.1.1.1 Demolare
14.1.1.2 Alee pietonala principala
14.1.1.3 Alee pietonala secundara
4.1.1.4 Loc de Joaca
4.1.1.5 Spatiu Verde
4.1.1.6 Montaj Mobilier Urban
4.1.1.7 lluminare
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
14.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Aclive necorporale
TOTAL Il
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adéugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; wiww.dewviz.ro;
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Obiectivul: [AD 33-2021] AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Amenajare peisagistica parc

Devizul: Demolare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1.1.1  |RPCT08G1 |Demolarea elementelor de beton, cu mijloace mecanice (75%) mc 41,925
1.1.2 |RPCT09D1 |Demolarea elementelor de beton cu mijloace manuale (25%) mec 12,175
1.1.3 |TSC35A32 |Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100 0,122
mc
1.1.4 [TRAO1AQ5 |Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.= 5 km tona 86,560
P
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA
Oblectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: Alee pietonala principala
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
121 |[TSA01B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse mc 33,500
1.2.2 |TRB01C12 [Transportul pamantului cu roaba tona 60,300
1.2.3 [TRAD1AO01 [Transportul rutier al pamantului tona 60,300
P

124 |TSE02B1 |[Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 100 3,350

10-20 cm. mp
1.2.5 |IFBOSB1 |Strat drenant de 10 cm. din nisip mp 335,000
1.2.6 |TRAD1A15 [Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta pe distanta de 15 |tona 55,208

km.
1.2.7 |DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 em. m 133,000

pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, asezate pe o

fundatie din beton 10 x 20 cm.
1274 2100845 Beton de ciment C8/10 mc 2,660
1.2.8 |[TRAOBA15 |Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc. pe tona 6,384

distanta de 15 km.
129 |[DD02C1 |Pavaj executat cu pavele pe un substrat de 10 cm. de beton de mp 335,000

ciment
1.2681 2100945 Beton de ciment C8/10 mc 33,835
1.2.10 [TRA06A15 |Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc. pe tona 81,204

distanta de 15 km .

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz fara TVA ‘|
Obiectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: Alee pietonala secundara
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1.3.1 |TSA01B1 |[Sapatura manuala de pamant in spatii intinse mc 38,500
1.3.2 |TRB01C12 |Transportul pamantului cu roaba tona 69,300
1.3.3 |[TRAO1A01 [Transportul rutier al pamantului tona 68,300
P
1.3.4 |TSE02B1 [Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 100 3,850
10-20 cm. mp
1.3.5 |IFB09B1 |Strat drenant de 10 cm. din nisip mp 385,000
1.36 |TRAO1A15 [Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta pe distanta de 15 |tona 63,448
km.
1.3.7 |[DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, m 388,000
pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, asezate pe o
fundatie din beton 10 x 20 cm.
1.3.71 2100945 Beton de ciment C8/10 mc 7,780
1.3.8 |TRAO0BA15 |Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe tona 18,672
distanta de 15 km.
1.3.9 |DD02C1 |Pavaj executat cu pavele pe un substrat de 10 cm. de beton de mp 385,000
ciment
1.3.8.1 2100845 Beton de ciment CB/M0 me 38,885
1.3.10 |TRA06A15 |Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 me. pe tona 93,324
distanta de 15 km .
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA
Oblectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: Loc de Joaca
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
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1.4.1 |TSA01B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse mc 20,000
1.4.2 |TRBO1C12 |Transportul pamantului cu roaba tona 36,000
14.3 |TRAOD1A01 [Transportul rutier al pamantului tona 36,000
P
1.4.4 |TSE01D1 |Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelar de 100 2,000
10-20 cm. mp
145 |IFB0O9B1 [Strat drenant avand grosimea dupa compactare de 10 cm. din mp 200,000
nisip
1.4.6 |TRAD1A15 |Transportul rutier al nisipului cu autobasculanta pe distanta de 15 |tona 32,960
km.
147 |CGO1D1  |Placare cu dale din cauciuc, pe fundatie din nisip mp 200,000
14.8 |6716376 |Dale din cauciuc mp 200,000
1.4.9 |DB23H% |Borduri prefabricate din cauciuc pe fundatie din nisip m 57,000
1.4.10 (20015571 |Bordura din cauciuc m 57,000
Total manopera (ore}
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA T
Obiectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: Spatiu Verde
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
151 |TSC02C1 |Sapatura mecanica de pamant in spatii intinse (75%) 100 1,725
mc
1.,5.2 |[TSA01B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii intinse (25%) mc 57,500
153 [TRB0O1C12 [Transportul pamantului cu roaba tona 103,500
1.5.4 [TRAD1A01 [Transportul rutier al pamantului tona 414,000
Fl
156 |[TSE02B1 |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 100 23,000
10-20 cm. mp
1.6.6 |[CK24A1  |Montarea rulourilor de gazon mp | 2293,000
1.5.7 |TSH12B1 |Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 23,000
mp
1.5.8 |TRA05A01 |Transport rutier apa cu cisterna pe distanta de 1 km tona 23,000
159 |[TSH13B1 |Administrarea ingrasamintelor chimice din azot de amoniu granulat |tona 1,840
cu concentratie 33% azot
1.5.10 |TSH24A1 |Plantare pomi buc 30,000
15101 7202818 Artar (Acer platanoides) 50-50 cm bue 30,000
1.5.11 [TSA02B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate la sistem alimentare | mc 25,000
cu apa hidranti
1.56.12 |ACED8A1 |Umplutura in sant la conducte de alimentare cu apa cu nisip mc 15,000
1.5.13 |ACA12D% |Montarea in pamant a sistemului de alimentare cu apa, teava ml 100,000
IPEHD DN 50 PN8, inclusiv cismele / hidrantii / coloane de apa
pentru irigare si accesoriile
1.5.13.1 |57T01125 Teava PEHD DN 50 PNE m 102,000
1.5.14 [2478916 |Cismea / hidrant / coloana de apa pentru irigare buc 3,000
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA |
QObiectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: Montaj Mobilier Urban
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1.6.1 |TSA02B1 |[Sapatura manuala de pamant in spatii limitate la fundatii mc 1,431
imprejmuire loc de joaca
1.6.2 |TRAD1AO1 |Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta pe distanta de |tona 2,576
P 1 km.
1.6.3 |CAO1A1 Turnarea betonului simplu in fundatii imprejmuire loc de joaca me 1,431
1.6.3.1 2100845 Beton de ciment C8/10 me 1,442
1.6.4 |[TRAO0G6A15 |Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 me. distanta |tona 3,462
de 15 km.
1.6.5 |TSA02B1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate la mobilier urban mc 2,403
16.6 |TRA01A01 |Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta distanta de 1 tona 4,325
P km.
1.6.7 |CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii la mobilier urban mc 3,186
1.6.7.1 2100945 Baton de ciment C8/10 mc 3211
1.6.8 |TRADBA15 [Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc. pe tona 7,708
distanta de 15 km.
16.8 |TSH3BE1 |Montare imprejmuire banci si cosuri de gunoi buc 60,000
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA | |
Obiectul: Amenajare peisagistica parc
Devizul: lluminare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1.7.1 |TSA02B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate la stalpii de iluminat | mc 41,992
si cablu energie
1.7.2 [TRB01C12 [Transportul pamantului cu roaba tona 75,586
1.7.3 |[El18A# Plantare stalp luminos buc 21,000
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1.7.4 (20010424 |Stalp metalic cu h=3,00 m., cu 2 surse de iluminat buc 21,000
1.7.5 |5104479 |Corp iluminat buc 42,000
1.7.6 |CAO1A1  [Turnarea betonului simplu in fundatii la stalpii de iluminat mc 1,612
1.7.81 2100045 Beton de ciment CEMO me 1,524
1.7.7 |TRADBA15 [Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc. pe tona 0,625
distanta de 15 km.
1.7.8 |ECO5A# |Cablu pentru energie electrica tras prin tub de protectie pentru m 322,300
racordare
1.7.9 4802602 |Cablu energie cyaby m 253,000
1.7.10 4807875 |Cablu de energie cyy m 69,300
1,7.11 |EHO1A# |Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kv buc 1,000
1.7.12 |[EH08A# |Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie buc 1,000
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuleli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

[Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creal de Softmagazin; www. deviz.ro;
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DOTARI

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT

Nr. Crt Denumire Buc. Pret Total
| Banca 29
2 Cos pentru gunoi 31
3 Boxe audio ]
TOTAL




FORMULARUL F5

OBIECTIV PROIECTANT
AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA
OLT, JUDETUL OLT
FISA TEHNICA Nr. 01
Banca
Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Corespondenta Producétor
crt. _sarcini propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin Caietul
| de sarcini
()] 1 2 3
1 Parametril tehnicl si functionali

Banca stradala cu sapatar, din lemn vopsit si
lacuit

Specificatii de performanta si conditii privind
isiguranta n exploatare

Banca esta realizata din structura metalica cu
sezut si spatar din rigle de lemn vopsit si lacuit.
Dimensiuni banca: 180 cm x 45 cm x 90 cm
iMaterial: brad

Cadru: metallic

Cutoare: natur

Tip: cu spatar

Conditil privind conformitatea cu standardeie
relevante

Certificat de conformitate C.E.

Conditii de garantie si postgarantie

Conform agreement tehnic

Alte conditii cu caracter tehnic

Projectant,




FORMULARUL F5

OBIECTIV PROIECTANT
AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA
OLT, JUDETUL OLT
FISA TEHNICA Nr. 02
Cos de gunoi
. Nr. Specificatii tehnice Impuse prin Caletul de Corespondenta Producator

Lot sarcini propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin Caletul
de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametrii tehnici gi functionali

Cos de gunoi stradal

Specificatii de performanti si condiii privind
siguranta in exploatare

Dimensiuni cos de gunoi: 70x 35 cm
Dimensiuni structura metalica: 25 x 3 mm
Culori disponiblle elemente metalice: negru,
brun, gri inchis {antracit)

Culoare: lemn fag, cires, pin, mahon, wenge
Suruburl: 40 suruburi 6x30, cap torbant (piulita)

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Certificat de conformitate C.E.

Conditii de garantie sl postgarantie

Conform agreement tehnic

1Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant,




FORMULARUL F5

OBIECTIV PROIECTANT
AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA
OLT, JUDETUL OLT
FISA TEHNICA Nr. 03
Boxa audio
. Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Corespondenta Producitor
ert. sarcini propunerii tehnice cu
5 specificatiile tehnice
impuse prin Caietul
de sarcini
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici si functionali

Sistem complet boxe audio frontale de exterior

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare

Tehnologie: cu fir

Utilizare: profesionala

Rezistenta la ploaie si intemperii
Sistem de prindere inclus

Cablu pentru boxe inclus in system.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Certificat de conformitate C.E.

Conditii de garantie si postgarantie

Conform agreement tehnic

Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant,
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PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII

{a obiectivul:

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT

Beneficiar: ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT

Pentru urmarirea executiei si controlul de calitate pe santier a lucrartior de INSTALATII

ELECTRICE
Documenie Cine
Nr. intocmite si executa
crt. Denumirea Fazei prezentate PVLA; controlul | Numarul si data actului
PVRG;PV:PVFD(* | BE;P;;
2 Pichetare traseu PV BE
Montare cabluri J.t. (marcare trasee,
3 pozare) si verificare distante de PV BE
apropiere si intersectii
4 Plantare stalpi metalici PV BE
5 Verlficare trasee, incgr_care si etichetare PV BE
cabluri j.t.
6 Echipare stalpi cu corpuri de iluminat PV BE
Incercari, verificari sl masuratori
continuitate cabluri, rezistenta de
7 . . . . PV BE
izolatie, legare stalpi metalici la priza de
pamant
g Verificarea instalatiilor de legare la PV BE
pamant+prize pamantare
9 Verificare buletine de calitate pv BE

NOTA:

{* PVLA - proces verbal de lucrari ascunse;
PVRC - proces verbal de receptie calitativa;

PV - proces verbal;

PVFD - proces verbal faza determinanta;

(** B - beneficiar;
E — executant;
P — proiectant;
| = inspectorat;




1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea cu minimum 10
zile inaintea datei 1a care urmeaza sa fie facuta verificares;

2. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si
prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare la data respectiva;

3. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de
calitate, ridicari topografice, probe de laborator etc.) se vor anexa la procesele verbale

respective;
4, La receptia lucrarii, un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea constructiei,

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR, INSPECTOR DE STAT,



A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
»~Amenajare peisagistica parc piatra olt, judetul olt”.

1.2. Amplasament:
Oras Piatra Olt, Judetul Olt, Romania.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:
Nu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite:
Oras Piatra Olt, Judetul Olt

1.5. Investitorul:

1.6. Beneficiarul investitiei:

Oras Piatra Olt, Judetul Olt.
Adresa: Str. Florilor, Nr. 2
Cod Postal: 235500
Telefon: 0249 — 803 010
Fax: 0249 — 803 011
Email: primariapiatraolt@yahoo.com
WebSite: https:// primariapiatraolt.ro

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L.




2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan):

Piatra-Olt este un oras situat in centrul judetului Olt,
pe dreapta vaii Oltului, ce administreaza cinci sate: Bistrita
Noud, Criva de Jos, Criva de Sus, Enosesti si Piatra.

Teritoriul orasului, cu o suprafata de 76,85 km2,
este localizat in partea nordica a Campiei Romane, la
granite estica a regiunii istorice Oltenia si in partea de vest
a judetului Olt.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de
importanta ,,C” - Constructii de importanta normala .

Terenul are urmatoare destinatie: teren din intravilan (TDI) cu categoria de folosinta
curti si constructii (CC).

Obiectivul are functiunea de parc, cu o suprafata propusa de 3.213,00 m?.
b) topografia:

In vederea elaborarii proiectului tehnico-economic s-au efectuat studii topografice,
folosind sistemul de coordonate Stereo ‘70, utilizand echipamente moderne si programe
specifice lucrarilor de drumuri.

Studiile de teren au fost efectuate pentru intocmirea planului de situatie si a planului
de incadrare in zona. Acestea fost intocmite de un topometrist autorizat si redau situatia in
plan, fiind indicata si situatia nivelmentului pe verticala a terenului din zona studiata.

Studiile topografice au avut ca scop intocmirea de planuri conform cerintelor de
proiectare, precum si stabilirea exacta a retelelor de utilitati, a limitelor de proprietati, a
acceselor, etc.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Ca pe intreg teritoriul tarii, clima regiunii in care se afla obiectivul de investitii, are un
caracter temperat-continental moderat. Temperatura medie anuala este de circa 11 °C,

variind intre — 3 °C in luna ianuarie si 23 °C in luna iulie, rezultand o amplitudine termica
medie anuala de aproape 26 °C.
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Harta intensitatii temperaturii a Romaniei.

Sarcina data de vant:

Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de
referinta ale presiunii dinamice a vantului.

Viteza vantului mediata pe un minut, la 10 m. deasupra terenului pentru un |.M.R.
egal cu 50 de ani (I.M.R. reprezentand Intervalul Mediu de Recurenta) este v = 35 [m/s].

Presiunea de referinta a vantului mediata pe durata a 10 [min], masurata la inaltimea
de 10 [m] deasupra pamantului este gb = 0,70 [kPa], corespunzand unui |.M.R. egal cu 50 de
ani.

Figura 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de referinta ale presiunii
dinamice a vantului, gb, pentru altitudini de pana in 1000m.

by

.

iararneniy
engary

Sarcina data de zapada.
Codul CR-1-1-3/2012 prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori

caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m.
Sarcina data de zapada este sk = 2,00 [kN/mp].

Figura 2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori caracteristice ale incarcarii din
zapada pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m.
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d) geologia, seismicitatea:

Zona seismica.

Codul P100-1/2013 prevede zonarea seismica a teritoriului Romaniei in termeni de
valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag, cu interval mediu de recurenta
de 225 ani adica 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

Codul P100-1/2013 prevede zonarea seismica a teritoriului Romaniei in termeni de
de perioada de control (colt), Tc a spectrului de raspuns.

Amplasamentul se gaseste intr-o zona de hazard seismic de valoare constanta la care
corespund o acceleratie maxima a terenului in amplasament, ag = 0,20 [em/s?] si o valoare a
perioadei de colt, a spectrului de raspuns elastic, Tc = 1,00 [s].

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare avand IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.
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Figura 4. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate:

In cazul exceptional, in care la momentul efectuarii lucrarilor de sapatura, se vor
descoperi retele de utilitati ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza relocarea acestora
conform solutiei stabilite impreuna cu detinatorul retelelor.

In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia
mediului si a instalatiilor aferente retelelor de utilitati de pe amplasament si va asigura
conditiile de protectie a muncii si a muncitorilor executanti.




f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii:

Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate avizele necesare in ce priveste

amplasarea tuturor constructiilor si echipamentelor necesare executiei lucrarilor si pentru
bransarea, pe timpul executiei lucrarilor, la retelele de utilitati existente. Racordarea la
retelele locale de utilitati se va face in conditiile prevazute de avize.

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea:

Caile de acces catre obiectivul propus se constituie din drumurile existente in

imediata vecinatate a obiectivului de investitie.

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale

beneficiarului sau ai altor proprietari sau administratori.

h) caile de acces provizorii:

Nu este cazul, deoarece nu sunt necesare cai de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil:

Nu este cazul, pe amplasament nu exista bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de

importanta ,,C” - Constructii de importanta normala .

Terenul are urmatoare destinatie: teren din intravilan (TDI) cu categoria de folosinta

curti si constructii (CC).

Obiectivul are functiunea de parc, cu o suprafata propusa de 3.213,00 mZ.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

Varianta constructiva, presupune construirea unui parc, care prevede urmatoarele:

Demolarea elementelor de beton si a aleilor existente;

Curatarea amplasamentului de corpuri straine;

Rulouri de gazon, pe o suprafata de 2.293,00 [mp];

Plantare pomi — Artari 50-60 cm (Acer platanoides), 30 [buc];

Alee pietonala principala, cu o suprafata de 335,00 [mp] si borduri cu lungimea de
133,00 [ml];

Alee pietonala secundara, cu o suprafata de 385,00 [mp] si borduri cu lungimea de
389,00 [ml];

Spatiu de joaca cu dale de cauciuc 200 [mp] si gard de imprejmuire din lemn in
lungime de 52,00 [ml];

Banci 29 [buc] si cosuri pentru gunoi 31 [buc];

Stalpi pentru iluminat exterior 21 [buc], din care 8 [buc] prevazuti cu sistem audio.
Hidranti pentru irigare - 3 [buc]




c) trasarea lucrarilor:
Trasarea lucrarilor se face de catre constructor in baza retelei topografice stabilite de
inginerul topograf si coordonatelor de trasare.
Studiile topografice necesare intocmirii prezentei documentatii au fost efectuate in
sistem Stereo 70, sistem de referinta Marea Neagra.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru
sau a incendiilor. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor de pe santier sunt in
sarcina constructorului care va lua masuri de amenajare a unor spatii de depozitare a
materialelor, precum si paza acestora.

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revin ca
obligatii protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiilor de
executie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati
si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- transportul si punerea in opera in timp optim;

- respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Lucrarile de betoane si mortare vor fi executate in perioada optima, luandu-se
masuri speciale de protectie ale acestora daca este cazul.

Produsele utilizate si lucrarile de constructii vor indeplini urmatoarele cerinte
esentiale:

- rezistenta si stabilitate mecanica;

= siguranta in cazul unui incendiu;

. siguranta in utilizare;

- economie de energie si absorbtia caldurii.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor
de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea
masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie
necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUL:

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de
pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor
de construcsie, precum si de sarcina termica a materialelor si substa ntelor combustibile
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii
persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a
regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc
respectate in timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu

pericol de incendiu sau explozie;




c. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor,
necesare conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si
intretinerea lor in perfecta stare de functionare;
d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor
la locul de munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a
atributiilor concrete;
e. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si
intocmirea planurilor de evacuare;
f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea
incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit;
g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor
de propaganda impotriva incendiilor.

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa

respecte regulile de paza impotriva incendiilor.
4, Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind
tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura:
a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;
b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale
combustibile;
c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si
instalatii.
6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si
montate conform standardelor.
7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu
comportarea la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa
si la mijloacele de stingere si spatiile de siguranta.
8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de
elementele sau materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie
specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea
programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate.
Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special
amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

9. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
— galeti din tabla, culoare rosie, cu inscriptia ,galeata de incendiu” - 2 buc.
— lopeti cu coada - 2 buc.
— topoare tarnacop cu coada - 2 buc.
— cangi cu coada - 2 buc.
- rangi de fier - 2 buc.
—scara imperechere din trei segmente - 1 buc.
—lada cu nisip de 0,50 mc. - 1 buc.
— stingatoare portabile.




MASURI DE PROTECTIE A MUNCII:
1.La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevtzute in legislatia in vigoare in special din ,Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii” editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996;
»Norme generale de protectie a muncii” editia 1996, precum si ,Norme specifice de
protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari”.
2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie
a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din
executie.
3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

~ se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate

cu hormele in vigoare;

— asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de
protectie a muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii” editia 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu
au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute siin
,Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari”.

e) organizarea de santier:

Organizarea de santier este in sarcina constructorului. In zona lucrarii exista conditii
pentru realizarea unei organizari de santier provizorii. Realizarea unei constructii noi
prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care
trebuie sa cuprinda:

— caile de acces;

— unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;

- sursele de energie;

- vestiare, apa potabila, grup sanitar;

- grafice de executie a lucrarilor;

— organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile

specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

— masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si

stingere a incendiilor;

— masuri de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier se va realiza pe o zona adiacenta, amplasarea acesteia
facandu-se cu aprobarea Beneficiarului.

Incinta organizarii de santier trebuie inchisa cu garduri de delimitare si porti de
acces.

In incinta trebuie sa existe panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie individuala, obligatoriu;

- numele persoanelor care raspund de Organizarea Santierului;

- reguli pe linie de SSM care trebuie sa fie respectate in incinta santierului.




Lucrarile de organizare de santier nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea
obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de
santier vor fi curatate si aduse la starea initiala, in conformitate cu normele si legile de
protectie a mediului.

Materialele de constructie cum sunt nisipul, se vor putea depozita si in incinta
proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care
necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor
de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe
terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

— magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare

scule;

- tablou electric;

- punct P.S.1. in imediata apropiere a sursei de apa;

- platou depozitare materiale.

Il. Memorii tehnice pe specialitati
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a) Memoriu de arhitectura - contine descrierea lucrarilor de arhitectura, cu precizarea
echiparii si dotarii specifice functiunii:

Conform temei de proiectare, S.C. ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L. a
elaborat documentatia tehnico-economica necesara realizarii obiectivului de investitii
+AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL oLT”.

Se propun urmatoarele:

- Demolarea elementelor de betan si a aleilor existente;

- Curatarea amplasamentului de corpuri straine;

- Rulouri de gazon, pe o suprafata de 2.293,00 [mp];

- Plantare pomi — Artari 50-60 cm (Acer platanoides), 30 [buc];

- Alee pietonala principala, cu o suprafata de 335,00 [mp] si borduri cu lungimea de
133,00 [ml];

- Alee pietonala secundara, cu o suprafata de 385,00 [mp] si borduri cu lungimea de
389,00 [ml];

- Spatiu de joaca cu dale de cauciuc 200 [mp] si gard de imprejmuire din lemn in
lungime de 52,00 [ml];

- Banci 29 [buc] si cosuri pentru gunoi 31 [buc];

- Stalpi pentru iluminat exterior 21 [buc], din care 8 [buc] prevazuti cu sistem audio.

- Hidranti pentru irigare - 3 [buc]

Insamanatare si plantare:

Ca prima etapa trebuie inlaturate toate elementelor care nu intra in viitoarea
amenajare, cum ar fi taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin
transplantare a arbustilor si arborilor care suporta aceasta lucrare, curatirea terenului de
moloz, cioturi, buturugi, pietre si alte deseuri, inlaturarea prin ierbicidare a buruienilor care
acopera solul.

Realizarea spatiului verde va cuprinde plantarea arbustilor si a gazonului. Pentru
plantarea arbustilor este necesara saparea manuala a gropilor propriu-zise de plantare,
asigurandu-se un volum dublu decat al balotului de pamant, largimea gropii se sapa mai
mare decat adancimea: de exemplu, 50-60 [cm] / 40-50 [cm].

Arbustii si coniferele, care se replanteaza cu tot cu pamantul din jurul radacinilor si
care sunt tinuti in impletituri din plasa de fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul
gropii sapate sa se aseze un strat de nisip fin si apoi sa se decupeze impletitura respectiva,
dand posibilitatea radacinilor sa se dezvolte corespunzator. Plantarea arbustilor se executa
individual, dupa ce s-a sapat, in prealabil o groapa, in care s-a introdus pamant special,
pentru a asigura o dezvoltare mai rapida a sistemului radicular al acestuia.

Suprafata totala de rulouri de gazon este de 2.293,00 [mp] si plantarea arbustilor in
numar de 30 [buc].

Alei pietonale si borduri:

Aleile pietonale, principale si secundare, se realizeaza din pavele normale, calitatea |,
asezate pe un substrat de beton de ciment. Suprafata totala la aleea principala este de
335,00 [mp), iar suprafata totala la aleea secundara este de 385,00 [mp].




Pentru incadrarea trotuarelor, a spatiilor verzi, a aleilor pietonale s-au prevazut a se
monta borduri mici prefabricate din beton asezate pe o fundatie din beton simplu.
Lungimea bordurilor la aleea principala este de 385 [ml] iar |a aleea secundara este de
389,00 [mp].

lluminat exterior:

Pentru asigurarea unui iluminat corespunzator al parcului, au fost alese corpuri de
iluminat amplasate pe stalpi de sustinere metalici. Stalpii de iluminat vor avea inaltimea de
3,00 [m] vor fi montati pe fundatii din beton si permit adaugarea a 2 surse de iluminat de tip
E27. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu lampi de 60 W.

DOTARI

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT

Nr. Crt Denumire Buc. Pret Total
1 Banca 29
2 Cos pentru gunoi 31
3 Boxe audio 8
TOTAL
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¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotarii
specifice functiunii:

Conform temei de proiectare, S.C. ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L. a
elaborat documentatia tehnico-economica necesara realizarii obiectivului de investitii
LAMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA OLT, JUDETUL OLT”.

Se propun urmatoarele:
Se propun urmatoarele:

- Demolarea elementelor de beton si a aleilor existente;

- Curatarea amplasamentului de corpuri straine;

- Rulouri de gazon, pe o suprafata de 2.293,00 [mp];

- Plantare pomi — Artari 50-60 cm (Acer platanoides), 30 [buc];

- Alee pietonala principala, cu o suprafata de 335,00 [mp] si borduri cu lungimea de
133,00 [ml];

- Alee pietonala secundara, cu o suprafata de 385,00 [mp] si borduri cu lungimea de
389,00 [ml];

- Spatiu de joaca cu dale de cauciuc 200 [mp] si gard de imprejmuire din lemn in
lungime de 52,00 [mi];

- Banci 29 [buc] si cosuri pentru gunoi 31 [buc];

- Stalpi pentru iluminat exterior 21 [buc], din care 8 [buc] prevazuti cu sistem audio.

- Hidranti pentru irigare - 3 [buc]

lluminat exterior:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua electrica existenta, din
zona. Se propune amplasarea unui tablou electric general montat pe stelaj metalic.

Pentru asigurarea unui iluminat corespunzator al parcului, au fost alese corpuri de
iluminat amplasate pe stalpi de sustinere metalici. Stalpii de iluminat vor avea inaltimea de
3,00 [m] vor fi montati pe fundatii din beton 40x40x100 [em].

Stalpii de iluminat permit adaugarea a 2 surse de iluminat de tip E27. Corpurile de
iluminat vor fi echipate cu lampi de 60 W.

Reteaua de iluminat de la stalpul existent la cei 30 stalpi de iluminat are lungimea
totala de 267 [m] si va fi realizata in cablu CYABY 4x25 mmp, montat subteran la o adancime
de 80 [cm].

Legatura la corpurile de iluminat din cutia de sigurante de la baza stalpului se
realizeaza cu cablu CYY 3x10 mmp. Stalpii de iluminat si cutiile de racordare sunt legate la
nulul de protectie al cablului de alimentare, realizénd o protectie la punerea sub tensiune
accidentala a stalpilor metalici. Ca masura suplimentara de protectie stalpul de iluminat se
va lega la priza de pamaént artificiala realizata dintr-un electrod OL Zn de lungime L=3 m si
diametru ®=27%"".

Instalatia electrica de legare la pamant
Stalpii de iluminat si cutiile de racordare sunt legate la nulul de protectie al cablului
de alimentare, realizand o protectie la punerea sub tensiune accidentala a stalpilor metalici.
Ca masura suplimentara de protectie stélpul de iluminat se va lega la priza de pamant
.artificiala realizata dintr-un electrod OL Zn de lungime L=3 m si diametru ®=27%".
14
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Legatura intre toti stalpii de iluminat se realizeaza cu platbanda OlZn 40x4 mm,
pozata paralel cu cablul de alimentare energie electrica.

Masuri generale de P.M. si P.S.1.
Legea 123/2007 privind calitatea in constructii, stabileste cerintele de calitate
obligatorii, necesare pe toata durata de existenta a constructiilor si instaltiilor aferente.
Aceste cerinte sunt:
- rezistenta mecanica si stabilitate;
- securitate ia incendiu;
- igiena, sanatate si mediu;
- siguranta in exploatare;
- protectia impotriva zgomotului;
- economia de energie si izolarea termica.

Solutiile tehnice prevazute in proiect, asigura instalatiilor electrice aceste cerinte
esentiale, daca sunt respectate prevederile din proiect si actele normative specifice in
vigoare, privind:

- executia, incercarea, verificarea si exploatarea acestora;
- alegerea aparataj, cofrete si materiale omologate cu buletine de incercari si
certificate de calitate.

Se vor lua masuri suplimentare dupa cum urmeaza:
- orice interventie la instalatia electrica, se va face numai de catre personal calificat, instruit
si autorizat ANRE;
- documentatia electrica va fi verificata de catre un verificator de proiecte in specialitatea
LE.

Ill. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii si de instalati.

1IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care
reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si
tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi
natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe
baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de
munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.
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GENERALITATI
Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru
modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice
comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor,

la compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditiilor de
receptie.

Prevederi generale

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza
si nu contravin prezentului caiet.

Contractorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

Contractorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte in cazul in care se vor constata abateri de la
prezentul caiet de sarcini beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si
luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala contractorului.

MATERIALE FOLOSITE
Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de
teren.

Pamanturi pentru terasamente

Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la
executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b. Pamanturile clasificate ca foarte
bune pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice, la orice inaltime de terasament,
fara a se lua masuri speciale. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in
orice conditii climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor
necesitand o tehnologie adecvata. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre
in cazul cand conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorbaile, vor fi folosite numai
cu respectarea prevederilor STAS1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-
dezghet la lucrari de drum.

In cazul terasamentelor in debieu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi
rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscata, compactata mai
mica de 1,5 g/cm3, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, etc). Inlocuirea sau stabilizarea se va
face pe toata latimea platformei la 0 adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor
rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in
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stare uscata compactata mai mica de 1,5 g/cm3. Adancimea se va considera sub nivelul
patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale, concrete, de catre (W
umiditatea naturala, Wif limita de curgere) inginer. Pentru pamanturile argiloase, simbolul
4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc.
pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din patul drumului are umiditatea
relativa Wo>0,55, se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este
rea, este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de
imbunatatire sa fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-
economice.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turba si
pamanturile vegetale, pamanturile cu consistena redusa (care au indicele de consistena sub
0,75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se
vor introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice
in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi).

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor
erodabile trebuie sa aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor,
fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba
elemente cu dimensiuni mai mari de 100mm.

EXECUTAREA TERASAMENTELOR PICHETAJUL LUCRARILOR

De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton
legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de
reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin
cate doi reperi pe km. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de
executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonatele pentru varfurile de unghi si a
reperilor de pe teren. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente contractorul, pe
cheltuiala sa, trece la restabilirea si completarea pichetajului sau la executarea pichetajului
complet nou. in ambele cazuri trebuie sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor
transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30m in aliniament si de 20m in curbe.
Pichetii implantaiti in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, contractorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza; inclinarea
taluzelor).

Contractorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilorsi reperilor si
are obligatia de a-i restabili sau de a-i reamplasa daca este necesar. in caz de nevoie,
scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre contractor, pe cheltuiala si
raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24
ore in devans. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile
subterane si aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.




Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari
pregatitoare in limita zonei de propriate:

- defrisari;

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

- demolarea constructiilor existente.

Contractorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezultat, in caz ca este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare. Scoaterea
buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m
precum si la debleuri.

Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafata a amprizei. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a
amprizei drumului si a gropilor de imprumut. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care
sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive, evitand
orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului.

Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa
evacueze apa in afara amprizei drumului. in general, daca se impune, se vor executa lucrari
de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija,
pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa
acestora, vor fi evacuate in groapa publica cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina
contractorului. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea
buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura si
compactate pentru a obtine gradul de compactare, conform prevederilor prezentului caiet
de sarcini.

Contractorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.
Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

Miscarea pamantului

Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, in profilurile cu umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, contractorul
trebuie sa prezinte consultantului spre aprobare, 0 diagrama a cantitatilor ce se vor
transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu
privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante). Excedentul de sapatura si
pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor, precum si pamantul din
patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite, vor fi transportate in depozite
definitive. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi
de imprumunt. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma
de supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii beneficiarului. Daca, in cursul executiei
lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este
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incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale,
sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de
executie a rambleurilor, contractorul trebuie sa informeze beneficiarul si sa-i supuna spre
aprobare propunerea de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura, pe baza
de masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea
cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

La lucrarile importante, daca beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa
sau modifica prevederile prezentului caiet de sarcini. in acest caz, contractorul poate
intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, "Tabloul de corespondenta a pamantului”
prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi
de imprumut.

Tranportul pamantului se face pe baza unui plan intocmtt de contractor, "Tabelul de
miscare a pamantului" care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei
cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de "Tabloul
de corespondenta a pamantului" stabilit de beneficiar, daca acesta exista, ca si de punctele
de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescripiiile caietului de sarcini
speciale. Acest plan este supus aprobarii beneficiarului in termen de 30 de zile de la
notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

Gropi de imprumut si depozite de pamant

In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini special, alegerea acestora o va face contractorul, cu acordul
beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea
exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca beneficiarul considera ca este
necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:

e un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina contractorului;

« acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru
depozite si/sau pentru gropile de imprumut;

« un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere
a mediului.

La exploatarea gropilor de imprumut contractorul va respecta urmatoarele reguli:

- pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

-crestele taluzuriior, gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10m de limitele zonei drumului;

- taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzuriior de
debleu ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat
pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;

- sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

- in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul
drumului, amenajand o bancheta de 4,00m iatime, intre piciorul taluzului si groapa de
imprumut;

- fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1.3% spre exterior si o
panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;
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GENERALITATI
Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la alcatuirea, montajul, receptia si
intretinerea pavajelor executate cu pavele.

STANDARDE DE REFERINTA

Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructl.

C 56 - 02 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructie si
instalaiii aferente;

"Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii" aprobat cu HGR Nr.
273/1994. Standard SR

4032-1:2001 - "Lucrari de drumuri. Terminologies

Standard SR 662:2002 - "Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii
tehnice de calitate.”

Standard SR 7348:2001 - "Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru
determinarea capacitatii de circulatie." Standard SR EN 13055-1:2003 - "Agregate usoare.
Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment."

Standard SR EN 13249:2001 - "Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse
pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu execetia cailor ferate
si a straturilor de uzura "Standard SR EN 13285:2004 - "Amestecuri de agregate nelegate.
Specifice"" Standard STAS 10473/1-87 - "Lucrari de drumuri. Stari de agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment."

Standard STAS 10796/2-79 - "Lucrari de drumuri. Constructi anexe pentru colectarea
si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.”

CARACTERISTICI

Se vor folosi pavele, realizate din beton colorat in masa. Pavajul cuprinde
urmatoarele componente:
Infrastructura

e Suprafata finisata a infrastructurii;

e Stratul de poza din nisip;

e imbracamintea din pavele;

Terenul natural este cel care se gaseste la fata locului sub lucrarile de pavaj, teren
care va fi studiat in mod special si definit prin caracteristicile sale geotehnice.

SISTEMUL DE PAVAI FLEXIBIL

Sistemul de pavaj flexibil presupune pavele asezate liber, pe un pat de nisip cu
rosturi de tip elastic, inguste, umplute cu nisip.

Elementele principale ale sistemului de pavaj flexibil sunt:

1. Infrastructura - cuprinde straturi de materiale asezate pe terenul de fundare,
dimensionate in stricta corelare cu caracteristicile geotehnice de fundare si incarcarile de
proiectare functie de destinatia de folosinta a lucrarii.

Rol principal: drenarea apelor de suprafata si asigurarea rezistententei fundatiei
pavajului.

2. Suprafata finisata a infrastructurii - reprezinta nivelul topografic al infrastructurii ,
de pozare a pavelelor, fara modificari dimensionale ulterioare in ceea ce priveste nivelul sau

_ difuzie a actiunii de drenaj a apelor superficiale -protectie a nisipului de poza

.panta proiectata . Poate fi acoperita cu un strat de membrane geotextile, avand rol de:
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- omogenizarea suprafetei de finisare si agezare uniforma a pavelelor

Folosirea materialului geotextil este recomandata in special:

e sub patul de criblura, atunci cand stratul de pietris de dedesubt are multe spatii
goale (volum ridicat de aer);

e sub stratul de protectie impotriva inghetului- in cazul unei fundatii instabile, pentru
a preveni spalarea pietrisului in timp si aparitia pamantului la suprafata.

3. Stratul de poza din nisip
Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale
aluvionale sau din materiale de cariera avand rezistenta mecanica superioara.

Nu trebuie sa contina mél, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% din
greutate.

4, Imbracamintea pavajului
Straturi:

* Pavele

* Strat de poza din nisip cu granulometrie 2/5mm péna la max 2/7 mm

» Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperita cu material geotextil, dupa caz.

* Amestecuri cimentate sau betoane slabe

e Amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continua 0/35mm pana la
0/70mm (de ex. strat de piatra sparta sau balast cu granulometria specificata).

Pentru obtinerea rezistentei dorite a lucrarii, in conditiile unui sol cu proprietati
geotehnice bune, este necesara executia unei bune compactari/tasari a stratului de
amestecuri granulare (pietris) al infrastructurii.

Pentru evitarea eventualelor migrari catre suprafata a pamantului din stratul de
baza, cauzate de inghet, stratul de pietrig permeabil la apa trebuie sa ajunga pana la
adincimea minima de inghet pentru zona respectiva.

Patul de poza pentru pavaj trebuie sa intrerupa capilaritatea. Patul de poza pentru
pavele si nisipul pentru rosturi nu trebuie sa contina impuritati si var (calcar), respectiv sa
contina doar o cantitate redusa de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de
dezagregare/efluorescente. Drept pat pentru pavaj (amestecurile granulare pentru
infrastructura) este recomandata in special criblura fara calcar, din bazalt si rocile cu cuart,
cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm péna la 2/7 mm si o depagsire a granulatiei de
maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu
granulatia de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roca cu cuart. Pentru a permite
scurgerea apei acumulate in cursul unei ploi de vara, (de ex 15 I/m2) se recomanda o
deschidere a rosturilor de 1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura (nisip de filtru).

Nisipul de rosturi prezinta la inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendina
de colmatare.

Pentru o mai buna scurgere a apei de ploaie, pentru suprafete de pavaj de tip
ecologic, cu gauri, se pot folosi caramizile cu goluri, dispuse ca nisele pentru gazon. Dar si in
acest caz trebuie asigurata capacitatea de scurgere utilizand un amestec de 50% criblura si
50% substrat cu seminte de iarba. Este deosebit de important ca si fundatia sa poata prelua
apa de scurgere si trebuie sa aiba rolul de element intermediar de acumulare, in special in
cazul solurilor legate de stratul de sustinere. Totusi, in cazul suprafetelor mari, trebuie
realizat in plus si un canal de drenaj pentru apa de ploaie.

a Panta de drenaj a apelor pluviale se recomanda a fi de min. 1 %.




EXECUTIA SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL

1. Executia infrastructurii
¢ decopertare
* asternere strat amestecuri granulare / amestecuri cimentate
* pregatire suprafata infrastructurii (eventual membrana geotextil) (operatiile vor include
imprastiere, nivelare, compactare etc)

Compactarea se executa pe straturi, cu atingerea gradului de compactare, conform
specificatiilor din proiectul de specialitate.

ATENTIE: Pantele suprafetelor vor fi pregatite si executate la momentul executiei
infrastructurii! Suprafata finisata a infrastructurii va reprezenta cota finala pe care va fi
asternut stratul de poza ce va avea grosime constanta pe toata suprafata de pavat.
Suprafata finisata a infrastructurii este nivelul reprezentativ ce determina cotele finale si
pantele pavajului. Suprafata de finisaj a infrastructurii trebuie sa aiba panta
corespunzatoare drenarii i canalizarii apelor pluviale pentru zona respectiva. Panta
suprafetei se dimensioneaza prin proiect.

ATENTIE: La etapa realizarii suprafetei de finisaj a infrastructurii trebuie sa se verifice
pozarea si incastrarea corespunzatoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrarilor de
pavaj (bordurile de oprire si delimitare; ramele caminelor de vizitare, capace sau alte
elemente de instalaiii si utilitati in general rigole sau canale pentru evacuarea apelor de
suprafata etc).

Elementele accesorii vor trebui sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare
corespunzatoare sau inglobate in beton turnat la fata locului si pozitionate la cote definitive.

2. Executia stratului de poza a pavelelor

2.1. Asternerea stratului de poza

Materialul pentru pavaj, (nisip,criblura cu granulatie de 2/5 mm - 2/7 mm) se va
asterne uniform, cu o grosime de circa 3- 5 mm si se va nivela.

2.2 Aplicarea de sabloane de ghidare
Cu ajutorul sabloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se realizeaza panta de 1%
- 2% si se aseaza la 5-10 mm deasupra inaltimii de cota, pentru a preveni eventuale blocaje.

2.3 Nivelarea patului pentru pavaj

Se completeaza nisipul/criblura in locurile in care lipseste si se niveleaza surplusurile
cu dreptarul. Apoi se indeparteaza sabloanele de ghidare, si in santurile ramase se
completeaza cu criblura. Pe patul pentru pavaj gata nivelat nu se mai calea.

2.4. Crearea de borduri, drept sabloane de ghidare

In cazul suprafetelor inguste sau in cazul drumurilor, bordura poate servi drept
sabloane de ghidare.

Atunci trebuie sa se ia in considerare necesitatea pozitionarii acestei bordurii la circa
1cm adancime fata de cota pavajului.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 5 cm. Se recomanda o
grosime de 5 cm a stratului de poza in special la infrastructuri deosebit de rigide (de
exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate, de regula in variantele ce includ trafic auto

usor.




In cazul proiectarii unor infrastructuri sau placi impermeabile, stratul de poza va fi
proiectat obligatoriu cu posibilitate de drenaj fara modificari ale caracteristicilor
granulomere ale nisipului, (folosirea de agregate cu duritate ridicata, amestecuri cu adaosuri
etc).

ATENTIE : Definitivarea stratului de poza nu se va executa la temperaturi sub 0°C!

EXECUTIA STRATULUI DE PAVELE

3.1. Dispunerea pavelelor.

La punerea in opera caramizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai multi
paleti. Dispunerea se incepe, dupa posibilitati cu zona dreapta sau cu unghiul drept. Dupa
primele 4-5 siruri, se continua lucrarea numai de la suprafetele deja executate (de la cap).
Se va respecta o grosime a rosturilor de cel putin 3-5 mm pentru a putea compensa
tolerante dimensionale ale pavelelor. Odata cu avansarea in dispunerea pavajului, se adauga
intotdeauna, simultan, nisip in rosturi.

3.2. Trasarea pavelelor in vederea realizarii modelului proiectat.

Taserea pavelelor se va realiza cu ajutorul unor lucrari de trasare cu sfoara de ghidaj
in aliniament (sau alte instrumente pentru trasare). Trasarea se executa pe tronsoane (circa
1,0-1,5 m), pentru a mentine respectarea alinierii, in special in cazul modelelor de pavaj in

m u

forma de "tesut", "cot" si "os de peste". in cazul teserilor cu model neordonat, alinierea se
face doar pe directia lungimii.

3.3. Debitarea si fasonarea elementelor accesorii din pavele.

Se realizeaza cu 0 masina de debitat electrica cu umezire, cu disc-diamantat. in cazul
suprafetelor mici, se poate folosi si un slefuitor la care se ataseaza o panza de disc-
diamantat, pentru taiere fara umezire. Pentru aceasta se realizeaza o taietura adanca de
2cm pe suprafata vizibila si o taietura pe partea din spate a caramizii pentru a o sectiona
dupa dorinta.

3.4. Rostuirea (umplerea rosturilor) din suprafata pavata

Pavajul va avea obligatoriu rosturile umplute. in caz contrar pavajul poate deveni
instabil si conduce la deteriorari vizibile ale formei suprafetei generale precum si la
distrugerea pavelelor. Finisajul rosturilor se executa pe vremea uscata, cu nisip uscat si
curat, exclusiv de concasare, de exemplu nisip de cuart 0/2 sau 0/21 mm. Nisipul va fi lipsit
de impuritati sau parti foarte fine si/sau méloase. Pentru rosturile largi (suprafete pavate
ecologice) se poate folosi ca material de umplere criblura (de exemplu, 2/5 mm -nisip filtru).

3.5. Compactarea stratului de pavele

Se vor folosi compactoare mecanice cu placa vibratoare plata, din material plastic
sau cu membrana de cauciuc de protectie, pentru o compactare uniforma si evitarea
degradarii pavelelor. Placa vibratoare trebuie sa fie in stare buna de functionare si trebuie sa
fie bine curatata si uscata. inainte de compactare, suprafata pavata se va matura bine si se
va curata. Suprafata de compactat trebuie sa fie de asemeni uscata. Se vor verifica marginile
laterale ale suprafejei de pavaj, iar in cazul in care acestea nu sunt fixate, se vor asigura
impotriva deplasari.

Operatia de compactare se va incepe de la margine spre mijlocul pavajului. in
cazulsuprafetelor cu latime mare, compactarea se poate realiza si oblic - in diagonala.




Compactarea suprafetelor inclinate se va executa pependicular pe panta si incepand de jos
in sus.

3.6. Rostuire ulterioara compactarii
Dupa compactare se completeaza cu nisip rosturile necesare, in vederea colmatarii
finale ale acestora. Operatia se executa prin imprastieri succesive, repetate.

3.7. Udarea suprafetei

Dupa compactare si colmatarea finala a rosturilor cu nisip, suprafata se uda cu un
furtun de gradina

ATENTE: Curatirea finala prin maturare a suprafejei se va efectua dupa un interval de
citeva zile! Pozarea fiecarei pavele se va face cu atentie si ingrijire, astfel incat montajul sa
se faca fara deranjarea din pozitie sau cota a pavelelor adiacente deja montate!

Ritmul de montaj va fi adaptat astfel incat sa nu se monteze pavele prin fortare sau
tensionarea elementelor adiacente! Este strict necesara respectarea ordinii de montaj, pe
tipo-dimesniuni si culori, conform proiectului!

Montajul se va executa in cadrul aceleiasi etape cu pavele din cel putin trei paleti
diferiti, pentru uniformizarea de culoare a suprafetei in executie!

Pavajul nu va fi supus altor incarcari in afara trecerii pavatorului i a utilajelor sale de
executie strict necesare (exclusiv trafic auto) pana la definitivarea compactarii finale si
colmatarii de completare a rosturilor in consecinta organizarea de santier va tine seama de
ordinea operatiunilor pe suprafete (fronturi) de lucru, pentru fluidizarea aprovizionarii i
operatiunilor de executie.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

Fixarea in nisip si vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va
folosi numai nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste + 5°C,
fiind interzisa executia lor pe timp de ploaie sau burnita.

Executarea lucrarilor pe timp friguros se va face in conformitate cu prevederile din
"Normaiivul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii i instalatii
aferente" indicativ C16 - 84.

CONTROLUL CALITATII LA RECEPTIA LUCRARILOR
Se va verifica:
« existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe santier;
« corespondenta dintre proiect, detalii si punerea in opera;
« asamblarea corecta a elementelor componente;
« existenta si traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie; ,
« daca s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin;
» daca sunt pavele sparte sau stirbite.
Defectiunile constatate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remediate.

MASURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE
Beneficiarul, pe tot parcursul exploatarii, trebuie sa:
« verifice vizual starea pavajelor;

« protejeze pavajul de substante chimice (clor, acizi, saruri);
nﬂloseasca pentru deszapezire unelte sau utilaje cu lame metalice.
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GENERALITATI

Aceste caiete de sarcini contin conditiile de executie pentru lucrari de amenajari
exterioare. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se
vor putea face numai cu avizul proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre proiectant
si/sau investitor.

Aceasta lucrare consta in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase cum
ar fi copaci, arbusti. Aceasta lucrare include de asmenea protejare, instalare, invelire, udare,
plivire, inlocuire de plante atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2104-92 Copaci si arbusti

STAS 5382-91 Copaci si copaci ornamentali.

Clasificare STAS 6053-78 copaci si arbugti salbatici.

Terminologie botanica STAS 9167-91 regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire
si pozitie. Terminologie STAS 5971.92 stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de
ornament. STAS 9503-79 insamantarea si inmugurirea salciei si plopului STAS
7184/2/3.../21-85...91 Paméant. Determinari fizice si chimice.

EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI

Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:
a) inlaturarea tuturor elementelor care nu intra in viitoarea amenajare: demolarea
constructiilor inutile, taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin
transplantare a arbustilor si arborilor care suporta aceasta lucrare; curatirea terenului de
moloz, cioturi, pietre si alte degeuri, inlaturarea buruienilor care acopera solul (taieri si
ardere), taierea vegetatiei acvatice din apele existente.
b) protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie i de constructii (ornamentale
si utilitare) care se mentin si se integreaza in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere
inca de la instalarea santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc,
dar necesita si masuri speciale: marcarea vizibila, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie,
grilaje din sipci, imprejmuirea masivelor etc.

RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN:

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin
care se transpun pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.
Ca prima etapa, se marcheaza pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de

lucrarile de terasament si se instaleaza picheti de nivelment conform proiectului. Dupa
efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in
etape, conform egalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor
importante ale desenului - axe principale si schema generala a circulatiei si terminind cu
detaliile. Pe suprafete intinse, pichetarea traseelor se face prin metode topografice, cu
ajutorul instrumentelor uzuale. Pe suprafete mici se utilizeaza metoda caroiajului. Aceasta
consta in raportarea pe teren a unei retele de patrate executate pe proiect ia o scara data si
transpunerea elementelor din planul desenat (plantari, traseu de alei etc.) prin masurarea

prlan si teren a distantelor fata de liniile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate




(patrate, romburi si alte elemente geometrice) se folosesc mijloace simple de ridicare a
perpendicularelor, raportare a unghiurilor, trasare a curbelor centrale etc.

ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE:

Realizarea spaplilor verzi propriu-zise comporta o serie de lucrari care se deruleaza
succesiv sau simultan (in zone diferite ale aceleiasi amenajari). Executia lor este conditionata
de lucrarile de terasamenete si lucrarile de constructii privind amenajarile tehnice-edilitare
si dotarile cuprinse in proiect (reteaua de circulatie, instalatiile de apa, canalizare gi iluminat,
bazine, scari, terase, terenuri de sport, etc). Esalonarea lucrarilor de imfiintare a spatiilor
verzi este urmatoarea:

-sistematizarea verticala a terenului;

-lucrari de imbunatatiri funciare (daca este cazul);

-executarea drumurilor;

-executarea instalatiilor subterane; sistemul de drenaj (pe terenurile umede),
reteaua de irigare, apa potabila, canalizare, iluminat;

-lucrari de constructii decorative si utilitare;

-executarea plantatiilor;

-construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulatie;

- realizarea cotelor definitive prin imprastierea pamantului vegetal;

-plantarea florilor si asternerea brazdelor de gazon.

Lucrarile de terasament se executa in scopul aducerii cotelor terenului la cotele
proiectului. Interventiile pentru sistematizarea verticala a terenului sunt precedate de
recuperarea pamantului de pe suprafetele respective (atunci cand pamantul este fertil),
printr-un decapaj de 30-40 cm adancime.

Pamantul rezultat se depoziteaza in vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe
zonele supuse debleului sau rambleului.

Pe terasamentele principale se realizeaza modelarea de ansamblu a reliefului,
urmand ca prin terasamentele secundare sa se realizeze cotele definitive (asternerea de
pamant vegetal, modelarea de detaliu).

Lucrarile de terasament se executa cu mijloace mecanice speciale (buldozere,
screpere, excavatoare etc), utilizdnd reperele de nivelment implantate in sol. Se respecta in
principal echilibrul debleelorsi rambleelor, astfel incat sa se limiteze la maximum evacuarea
sau aducerea de pamant din exterior. Pe suprafete mici, cu deblee si ramblee de mici
proportii, terasamentele se fac manual.

Pe terenurile inapte pentru vegetatie (ramblee heterogene, marne, nisipuri etc.) sunt
necesare sapaturi pentru asternerea de pamant vegetal in grosime de 0,20-0,30 metri
pentru gazon, 0,40 metri pentru decoratiile florale, 0,50 metri pentru trandafiri si plantele
perene, 0,60 metri pentru masivele de arbusti. Pentru arborii i pentru arbustii plantati
solitar sau in grupuri, nu se prevad sapaturi in spatii largi pentru incastrarea solului fertil, ci
acesta se va adauga in gropile de plantare.

PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR $I ARBUSTILOR IN
ETAPA DE EXECUTIE A PROIECTULUI S| AMENAIJARE PEISAGERA
Anterior plantarilor, se executa din timp lucrarile generale de ameliorare a solului
(amendamente pentru corectarea ph-lui si eventual a texturii), drenajele generale, in functie
de calitatea terenului si necesitatile de amenajare. Saparea gropilor §i santurilor de plantare
este bine sa se faca in doua etape:




- la sférsitul verii sau toamna - gropi de desfundare (mai mari decat este necesar
pentru plantare);
- inainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise.

Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

- pentru arbusti si conifere sub 1 metru inaltime: 60-80 cm/40 cm
(largime/adancime) in sol bun, 80/70 cm in sol mediocru. in cazul distantelor mici de
plantare se desfunda intreaga suprafata ocupata de arbusti;

- pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 c¢m si conifere de 1-2 metri inaltime -
80/80 cm in sol bun; 100/80 cm péna la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba;

- pentru arbori cu circumferinta mai mare de 20-22 cm si rasinoase peste 2 metri
inaltime, gropi de desfundare de minim 1 m3 putand ajunge pana la 8 m3 in functie de
marimea balotului de pamant.

Dimensiunile santurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii in sol bun sunt:

- 60/50 c¢m (largime/adancime) pentru plantele fara paméant pe radacini;

- 75/50 cm pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

In functie de situatie, se evacueaza pietrele, deseurile, resturile vegetale. Cand solul
si subsolul sunt de calitate buna, se separa straturile, paméantul de la suprafata urmand sa
fie agezat in fundul gropii. Daca pamantul este partial sau total impropriu, se inlocuieste cu
pamant bun (curatat de degeuri vegetale, pietre etc).

In cazul existentei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesara strapungerea
acestuia cu un burghiu si umplerea cu pietre a spatiului perforat, permitand astfel drenarea
(daca grosimea stratului impermeabil nu este prea mare). Dupa desfundare, gropile se
astupa, pentru trasarea naturala a solului pana la plantare. Odata cu reintroducerea
pamantului este bine sa se administreze in fiecare groapa pentru arbori 1-1,5 kg de
superfosfat si 0,2 kg de potasiu (1/2 pe fundul gropii si 1/2 in stratul inferior de umplere).

Aportul de ingrasaminte asigura satisfacerea necesitatilor arborilor si arbustilor pe o
perioada de cativa ani.

Saparea gropilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat (cu burghie
purtate pe tractor), asigurdndu-se un volum dublu decéat al radacinilor sau balotului de
pamant; largimea gropii se sapa mai mare decat adancimea: de exemplu, 50-60 cm/40-50
cm.

PLANTATUL MATERIALULUI VEGETAL
Plantatul materialului vegetal se refera in principal la metodele si operatiile pe care
le executa un lucrator la introducerea in sol a gardului viu, arbustilor sau arborilor.

PLANTATUL ARBUSTILOR

In cazul in care arbustii, care se replanteaza cu tot cu pamantul din jurul radacinilor i
care sunt tinuti in impletituri din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii
sapate sa se ageze un strat de nisip fin si apoi sa se decupeze impletitura respectiva, dand
posibilitatea radacinilor sa se dezvolte corespunzator.

TRANSPORTUL MATERIALULUI VEGETAL IN FOLIE DE PLASTIC

lie de plastic perforata care, in momentul plantatului, se indeparteaza.

u Pentru mentinerea corespunzatoare a paméantului in jurul radacinilor se utilizeaza o
(o}
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Tot o alternativa la transportul si uneori cresterea arbustilor este si cea in care se
utilizeaza plasele textile. in momentul ajungerii la locul de plantre aceasta se indeparteaza.

Pentru unii arbusti sau arbori, sensibili, crescuti in conditii speciale de climatizare se
utilizeaza ghivecele mari de lemn, demontabile. Dupa atingerea stadiului de dezvoltare si in
momentul in care trebuie replantaiti la locul final, acestia se transporta pana la destinatie
dupa care se detaseaza fundul ghiveciului si se demonteaza acesta, arbustul respectiv fiind
introdus in sol cu tot cu pamantul care a luat forma ghiveciului.

PLANTATUL ARBORILOR

Se executa individual, dupa ce s-a sapat, in prealabil, o groapa, in care s-a introdus
pamant special, pentru a asigura o dezvoltare mai rapida a sistemului radicular al acestuia.

Groapa se poate sapa atat manual cat si mecanizat, utilizdnd, in acest ultim caz,
burghie de sapat, al caror diametru de sapare depinde de marimea arborelui preluat din
pepiniere.

Anumite metode de plantat se refera la replantatul unor arbori dezvoltati corect, cu
coronament si sistem radicular puternic dezvoltat. Aceste metode implica o dezradacinare a
arborelui cu tot cu sistemul radicular si cu pamantul in care s-au dezvoltat radacinile, o
impachetare a acestora in plase speciale textile, o incarcare intr-un mijloc de transport si o
asezare in groapa de pe noua locatie. Datorita faptului ca arborele este masiv, se utilizeaza
de cele mai multe ori macarale puternice pentru, incarcarea si descarcarea acestora.

Pana la refacerea si prinderea sistemului radicular, in foarte multe cazuri, arborii sunt
ajutati sa stea in pozitie verticala, utilizdnd diverse metode, dintre care mentionam cea cu
suport de lemn inclinat si colier de prindere, cu ancore metalice sau, in cazul arborilor tineri
si foarte tineri, cu suport de lemn montat vertical langa trunchiul acestuia. Metodele de
sustinere a arborilor sunt:

-cu suport lemons si colier de sustinere ;

-cu ancore metalice;

-cu suport lemnons vertical si colier de sustinere

GAZONAREA

Este foarte importanta achizitia de seminte de gazon de o calitate foarte buna.
Semintele de calitate superioara sunt, probabil, cele mai scumpe seminte disponibile pe
piata. Totusi, costul semintelor este nesemnificativ comparativ cu costul de intretinere a
terenului in urmatorii 20 de ani de viata.

Compozitia de gazon recomandata a se utiliza este:

- 2% Achillea millefoiium

- 10%Festuca rubra tricophylla

- 10%Festuca rubra rubra

- 40% Lolium perene

- 38%Poa pratensis

Cea mai buna perioada pentru insamantare este sfarsitul verii - inceputul toamnei. O
umiditate adecvata in sol, un sol cald si o presiune scazuta din punct de vedere al
buruienilor vor permite semintelor o dezvoltare optima. Perioada 15 august -15 septembrie
este perioada optima pentru insamantarea parcului. Este important de semanat cat mai
devreme in acesta perioada. Chiar si cand se seamana in acest interval, intdrzierea cu o luna
a lucrarilor poate conduce la o intarziere cu 2 - 4 saptamani a maturizarii gazonului.
Semanarea in primavara este posibila, dar cu rezultate mult mai slabe decét cea din toamna.




Terenul care urmeaza sa se gazoneze trebuie eliberat de vegetatia concurenta existenta (
buruieni, iarba, radacini) precum si de resturi de materiale de constructii sau piatra. Solul
curatat trebuie sa fie maruntit prin frezare, fertilizat, nivelat si tavalugit ugor pentru a evita
lasarea terenului ulterior. Insamintarea se poate face manual sau mecanizat cu 30g/mp
saminta amestec.

4. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATIL LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE

COPACI, ARBUSTI, PUIETI. CALITATEA PLANTELOR.

Plantele vor fi de calitate superioara, crescute in pepiniera, reprezentative pentru
soiul lor si varietati. Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini
viguroase. Plantele nu trebuie sa fie cu insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte
defecte. Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe. Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult
jumatate din partea inferioara a tulpinii; vor avea un singur trunchi, si vor fi bine inramuriti
si drepti. Aceasta cerinta se refera la soiurile generale, dar unele varietati, care au alta
caracteristica de crestere, vor fi acceptate. Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat
pe eticheta, inlocuirea cu plante de aceeasi calitate, tip si marime va fi aprobata de
beneficiar fara nici o schimbare la pretul pe bucata in cazul in care materialul acceptabil din
varietatea specificata nu este disponibil. Acest lucru se va permite doar in urma unei cereri
scrise si a propunerii de inlocuire de la beneficiar cu 30 de zile inainte de data planificata
pentru plantare. Oricand este folosit cuvantul “specimen", se va face referire la copaci, care
sunt simetrici, grei si plini de ramuri. Cand se cer mai multi, toti trebuie sa fie uniformi ca
marime si forma.

MASURAREA DIMENSIUNILOR

Radacina.

Radacina plantelor va fi suficienta pentru a asigura cresterea plantelor. NU se
accepta plante cu radacina dezgolita pentru a se asigura succesul plantatiei. Plante crescute
in recipient.

Plantele crescute in recipient vor fi bine inradacinate si stabile in vasul in care se
dezvolta. Acestea au crescut destul de mult timp in recipient pentru ca radacina sa tina
pamantul cand sunt scoase din vas, dar nu suficient de mult céat sa fie intepenite in vas.
Marimea recipientului nu va fi mai mica decét 75% din volumul balotilor (radacinii cu
pamant). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca sa cauzeze ruperea radacinii in
timpul operatiunii de plantare.

Plante cu radacina in pamant si invelita in sac de panza.

Plantele trebuie sa fie cu pamant la radacina si invelite in saci de panza, ele vor fi
scoase cu o cantitate suficienta de pamént in mod egal pe toata radacina pentru a asigura
cresterea. Panza de iuta ce inveleste radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata
radacina, in functie de soi. Balotii vor fi pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine
ambalati. Sacul de panza si sfoara se vor descompune dupa plantare. Daca balotul de
pamant depageste 1 mc, acesta va fi asigurat cu o plasa de sdrma. in legatura cu inaltimea si
diametrul trunchiului plantelor, diametrul de la partea de sus a balotiilor trebuie sa fie egal
sau mai mare decit marimea minima data in tabelul 1. Se intelege ca dimensiunile balotilor

plantelor. Acolo unde tipurile de sol, conditiile climatice, rarirea radacinilor sau

-sunt minime, si vor fi acceptate la inaltimea corespunzatoare si diametrul trunchiului
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transplantarea au facut sa rezulte radacini mai groase de 13 mm ce depagesc diametrul
minim al balotului, diametrul acestuia trebuie marit in asa fel incat sa nu fie taiate radacinile
mai groase de 13 mm, exceptie facand radacinile pivotante,

Nota: Pentru limitele de mai sus ale diferitelor dimensiuni, marimile minime ale
balotilor trebuie sa fie marite in mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici
ale balotilor din urmatoarea clasificare: Baloti cu diametrul mai mic decat 500 mm -
inaltimea sa fie de cel putin 75% din diametru.

- -Balotii cu diametre de 500-750 mm inel. - inaltimea sa fie de cel putin 66% 2/3 din
diametru.

- Balotii cu diametrul de 775 mm -1,2 m (31-48 inci) inel. - inaltimea sa fie de cel
putin 60% din diametru.

VERIFICAREA PLANTEI

Verificarea plantei va fi facuta de catre beneficiar, sau de catre un reprezentant
autorizat, oricand o astfel de examinare este considerata practica, si trebuie facuta pe
terenul (sau in depozitele) pepinierei care furnizeaza plantele. Aprobarea materialului la o
astfel de examinare nu trebuie inteleasa ca acceptarea acestuia. Acceptarea finala se va face
in momentul in care planta este intr-o conditie sanatoasa de crestere. Cu privire la
verificarea plantelor de boli si infestare cu insecte, fiecare livrare va fi insotita de un
certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.

LIVRAREA

Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobata pentru
acea planta, ludnd in considerare solul si conditiile climatice din perioada si locul de scoatere
a plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua toate
masurile de precautie care se obignuiesc in practica unei bune comercializari pentru a
asigura livrarea plantelor in bune conditii.

Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata
impotriva deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi
protejate cu paie umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la
destinatie cu radacinile umede. Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va
fi ventilat pentru a preveni orice "incingere" in timpul transportului. Daca Beneficiarul nu
solicita altfel, doar un numar reprezentativ de arbusti, rasaduri sau alte plante trebuie sa fie
etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate clar cu numele si
destinatia corespunzatoare.

PAMANT VEGETAL $I INGRASAMINTE.

Pamantul vegetal va fi un sol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile
locale. Trebuie sa aiba un continut organic intre 1 si 10%. Va fi relativ eliberat de radacinile
mari, bete, buruieni, arboreli, sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm, sau de alte
gunoaie si degeuri. Cel putin 90% trebuie sa treaca prin sita de 2,00 mm si pH-ul trebuie sa
fie intre 5.0 si 8.0. Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia
vegetatiei.

Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii
specializate inregistrate, ingrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale.
Orice material din plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si

a fi mai putin de 1% din greutatea uscata totala a ingrasamintelor. ingrasamintele vor ajuta




cresterea si dezvoltarea vegetatiei. Transport in timpul transportului, contractorul va avea
grija sa previna ruperea si uscarea plantelor. La sosirea la locul lucrarii sau la depozit,
plantele vor fi verificate daca au fost transportate corect. Daca radacinile sunt uscate,
ramurile mari sunt rupte, bulgarii de pamant sunt desprinsi sau parti din scoarta sunt rupte,
Beneficiarul poate respinge copacii rupti. Cand un copac a fost respins, contractorul il va
indeparta de urgenta din locul lucrarii si il va inlocui.

DEPOZITARE TEMPORARA

Nici o planta nu trebuie sa ramana in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele
livrate pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate in urmatorul mod:

(a) Plante cu radacina dezgolita.

Plantele pot raméne pe santier doar 24 de ore inainte de a fi plantate sau mutate in
depozit. in timpul perioadei de 24 de ore contractorul trebuie sa continue sa aiba grija sa
previna ruperea si ofilirea plantelor. Radacinile plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi
mai intdi acoperite cu o pasta din pamant vegetal si apa. Plantele vor fi apoi protejate si
pastrate umede, cu radacinile innoroite sau prin asezarea plantei intr-un depozit racoros si
umed.

(b) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de pénza si plantele
crescute in recipiente. Plantele pot raméne pe santier doar 72 de ore inainte de a fi plantate
sau duse in depozit. Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza vor
fi pastrate umede si vor fi bine ingrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi
depozitate ori intr-o cladire cu conditii de racoare si umiditate sau in grup compact cu
radacinile invelite si separate de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie complet
acoperite.

TIMPUL PLANTARII
Exceptand pe cele crescute in containere plantele trebuie sa fie inactive in momentul

livrarii la depozit sau la amplasament.

SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERA

Plantele nu trebuie sa fie scoase din paméant pana cand contractorul nu este gata sa
le transporte din locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat. Timpul maxim dintre
sapare si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozitul aprobat va fi de 4 zile
pentru plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in saci §i o zi pentru plantele cu
radacina dezgolita. Acestea trebuie scoase cu grija, pentru a, evita ruperea plantelor sau
pierderea sau deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor fibroase.
Imediat dupa scoatere, radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu
radacina dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depasi 2°C.

CURATAREA PLANTELOR

Curatarea se va face de catre un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facuta
in asa maniera incat sa se pastreze ritmul de crestere natural al fiecarei plante. Capetele
radacinilor rupte si deteriorate de 6 mm sau mai mari, vor fi retezate cu o taietura curata,
indepartand doar partea deteriorata. Vor fi indepartate toate crengile rupte, cioturile gi
taieturile gresite de la retezarile de crengi anterioare.




(a) Copaci cu frunze cazatoare.

Retezarea crengilor va consta in rarirea ramurelelor asa cum indica obiceiul de crestere al
diferitelor soiuri de copaci.

(b) Arbusti cu frunze cazatoare.

in general, arbustii vor fi taiati de la jumatate. Arbustii care cresc greu sau nu dau lastari, vor
fi curatati de ramuri in acelasi fel ca §i copacii umbrosi cu frunze cazatoare.

4, VERIFICAREA CALITATII LUCRARII

PERIOADA DE INSTALARE

Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul
lunii septembrie din fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, contractorul trebuie sa
primeasca o certificare scrisa de la beneficiar in care sa se mentioneze faptul ca toate
plantele au fost la loc si intr-o stare sanatoasa pe 1 iunie sau inainte de aceasta data din anul
inspectiei. Pentru a fi acceptata, planta trebuie sa fie intr-o conditie sanatoasa,
reprezentativa a soiului sau. Nici o portiune a lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata
lucrarea nu va fi terminata.

Aceasta intarziere in verificarea si receptia plantelor nu va intarzia acceptarea
proiectului si plata finala daca contractorul furnizeaza beneficiarului un contract de garantie
cu toata valoarea plantelor mentionate in contract. Garantia se va face inainte de receptia si
plata finala a articolelor in afara de plante si vor fi in plina forta si efect péna la verificarea
finala si receptia plantelor. Beneficiarul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele
gasite in stare satisfacatoare la verificare pentru incheierea cu success a perioadei de
plantare. Plantele care nu indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de contractor
pe cheltuiala proprie dupa data verificarii si inainte de 30 noiembrie. Plantele mentionate
pentru plantarea numai primavara se vor planta inainte de 30 aprilie. Datele de mai sus vor
putea fi schimbate cu acordul beneficiarului doar daca conditiile de vreme extreme sau alte
circumstanee o vor impune. Cand inlocuirile sunt terminate, contractorul va plivi gi va cultiva
intreaga lucrare. Contractorul va indeparta imediat de pe santier orice planta uscata. in
timpul plantarii de primavara sau toamna, contractorului nu i se va permite sa incheie
operatiunea pana cand toate plantele nu sunt intr-o stare buna. Toate plantele care se
usuca in 15 zile dupa plantare vor fi inlocuite si se va considera ca sunt parte din plantarea
originala si vor fi supuse la cerintele perioadei de fixare.

INGRUIREA PLANTELOR

In timpul perioadei de fixare, Contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea,
udarea, ajustarea legaturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt
necesare pentru a mentine sanatatea si aparenta satisfacatoare plantarilor.

Toate cerintele pentru ingrijirea corecta in timpul perioadei de fixare se vor
considera ca parte a costului contractului si se vor face la 5 zile de la informarea de catre
beneficiar.

a) in timpul perioadei de fixare, se va uda in plus macar o data la fiecare 30 de zile in timpul
lunii mai pana in decembrie. Apa va fi aplicata la fiecare planta in parte in asa fel incat
groapa in care este sadita planta sa fie saturata fara a se revarsa in afara pamantului.
Udarea plantelor in spatiul plantarii se va face in asa fel inct toate gropile in care sunt
sadite plantele sa fie saturate uniform fara a permite apei sa se reverse dincolo de marginea

inesatisfacatoare din cauza lipsei de apa.

.suprafetei. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plantele care sunt
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(b) in timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepartate din
apropierea copacilor si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de doua
ori pe luna din aprilie pana in septembrie. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea
pentru plantele nesatisfacatoare din cauza buruienilor.

Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacinile care au
crescut. Protectia indepartata prin plivire va fi pusa la loc. Ramasitele, care rezulta din
aceasta operatiune, trebuie indepartate la sfarsitul fiecarei zile.

GHID PENTRU INTRETINEREA PLANTELOR SI A GAZONULUI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru intretinerea plantelor si a
gazonului. INTRETINEREA GAZONULUI

-udarea corecta duce la un gazon atragator si stabil.

-sursa de apa trebuie sa se afle in apropierea gazonului si sa aiba o buna calitate a
apei.

-frecventa udarilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea
apei din sol.

UDAREA GAZONULUI PANA LA INFIINTARE

Pentru germinarea semintelor de gazon este necesara mentinerea permanenta a
umiditatii solului, regula pentru udarea gazonului la infiintare nu consta in numarul de udari
ci in mentinerea solului umed la suprafata in permanenta, apa trebuind sa penetreze pana la
10 cm sub strataul superior de sol.

Udarea se va face cu asperosare cu jet fin, in ploaie, pentru ca presiunea exercitata
de apa sa nu indeparteze semintele de pe suprafata.

Udarea se va face pana cand solul "nu mai cere apa" dar nu este permisa baltirea
apei la suprafata.

Se va evita calcarea suprafetei gazonate péna la infiintarea gazonului altfel se vor
forma goluri si denivelari in gazon precum si suprafete unde apa va balti.

UDAREA GAZONULUI DUPA INFIINTARE

Udarea se va face astfel incat apa sa penetreze pana la 10 cm in stratul superior de
sol.

Nu udati daca ploua regulat.

O data ia 2-3 zile in perioadele mai putin secetoase.

in fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pana in 7 a.m. si dupa 7 p.m.

In perioadele de seceta gazon

ul nu se uda in timpul zilei.
Udarea se face cu asperosare cu jet fin.
Nu se uda iarna.

FERTILIZAREA SOLULUI
Se va face de cel putin doua ori pe an (primavara si toamna).

TUNDEREA GAZONULUI



Se face regulat, tinandu-se cont de urmatoarele:

- cosirea regulata duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestuia.
Daca se lasa iarba netunsa mai mult de o saptamana (in perioada de vegetatie) si apoi se
tunde se va taia gazonul in punctele de crestere, se va rari si cu timpul va capata un aspect
sarmos si neplacut la atingere.

- tunderea regulata duce totodata si la reducerea buruienilor.

Regula! Nu se va tunde mai mult de o treime din lungimea lastarului, altminteri se va
afecta structura acestuia pana la sistemul radicular.

Daca se tunde prea scurt acesta va fi mai putin viguros, concentrandu-se pe
formarea lastarilor si nu pe cresterea radacinilor.

Daca se intarzie tunderea gazonului acesta va ajunge la inaltimea de taiere dorita
prin taieri successive la 2-3 zile

Este interzisa tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile
pot bloca si strica masina de tuns.

- este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate.

In timpul toamnelor tarzii nu se recomanda tunderea pe vant deoarece iarba ramane
arsa. nu se tunde iarnal

Se va evita traficul pe gazon iarna pe zapada.

INTRETINEREA
Regula! La cel mai mic semn de suferinta a plantei, este necesar sa contactati un
specialist in protectia plantelor.

ARBORI SI ARBUSTI FOIOSI

Udarea se va face regulat, in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor, udarea
excesiva ca si lipsa apei afecteaza planta, nu se uda iarna.

In perioadele de vara udarea se face dimineata si seara. - vara este interzisa udarea
in timpul zilei, mai ales udarea pe frunze.

CONIFERE
Coniferele nu sunt iubitoare de apa si pentru aceasta este de preferat ca acestea sa

fie udate mai rar.
In perioadele de vara udarea se poate face o data la 2 zile moderat, dupa perioadele

ploioase udarea coniferelor se va sista o perioada pana ce rezerva de apa din sol se va
diminua. Nu se uda iarna.

PLANTE DE APA SALCII

- udarea se va face abundent.

- lipsa apei duce la incetinirea cresterii plantelor.

- zilnic in perioadele de vara, dar nu pe frunze cand soarele e puternic.

- nu se uda iarna.

INGRASAMINTE
- pentru ca plantele sa se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor

ingrasaminte si substante nutritive.
- perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primavara siajuta la

intrarea lor in vegetatie, dar si periodic de-a lungul anului.




ALTE OPERATIUNI
- tunderile si fasonarile se vor face toamna inainte de iernare precum si primavara

pentru a inlatura eventualele stricaciuni datorate inghetului.

Tunderi de infrumusetare si mentinere a aspectului plantelor se pot face si in timpul
anului, deoarece anumite plante sunt mai sensibile la temperaturile scazute din timpul
iernii. in acest caz se vor proteja cu rogojini si/ sau se vor musuroi cu pamant, (ex:

trandafirii).
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Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru instalarea mobilierului de parc.

1. MATERIALE SI PRODUSE
Toate materialele si elementele de mobilier folosite trebuie sa fie noi, de fabricatie
recenta, de constructive ingrijita, si provenienta lor trebuie agreata de consultant.

2. EXECUTIA

Consultantul va furniza antreprenorului un plan unde vor fi amplasate elementele de
mobilier.

Antreprenorul va putea eventual modifica amplasarea unor elemente de mobilier cu
acordul consultantului.

Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de mobilier de parc nu trebuie sa
deterioreze elementele construite deja realizate.

3.GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE

Garantia va fi de 1 an de la data receptiei.

Bancile vor fi implantate acolo unde este precizat in proiect. Fixarea lor va necesita
realizarea unei fundatii, protejata de inghet, cu beton.

4. ELEMENTELE DE MOBILIER (conform proiect)
- Banci

- Cosuri pentru gunoi

- Boxe audio
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Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru montarea stalpilor de iluminat,
alimentati de la reteaua publica.

Executarea fundatiilor

Executia fundatiilor turnate din beton

Operatiile principale la executia fundatiilor din beton sunt:

Trasarea gropilor;

Saparea gropilor si sprijinirea peretilor;

Executia radierului si cofrarea fundatiilor;

Prepararea si turnarea betonului;

Decofrarea;

Completarile de beton dupa ridicarea stalpilor (caciuli, tencuieli, scliviseli);
Imprastierea pamantului.

Stabilirea aliniamentului si a bornelor se face numai cu ajutorul aparatului
topometric.

Inainte de trasarea gropii, terenul trebuie pregatitastfel incat operatiile de trasare,
depozitare a pamantului rezultat din sapatura, precum si prepararea si turnarea betonului
sa nu fie impiedicate.

Trasarea gropii de fundatie se face cu ajutorul unei rame de forma dreptunghiulara
ale carei laturi sunt egale cu laturile fundatiei.

Rama pentru trasarea fundatiei este construita din scandura sau din otel cornier. La
mijlocul fiecarei laturi va fi facut un semn (prin crestare cu ferastraul sau cu vopsea).

Pentru centrarea corecta a ramei de fundatie, prin centrul gropii se va intinde o
sfoara care se va asterne pe axul retelei de joasa tensiune si se va fixa la doi tarusi batuti in
ax la extremitatea acestei sfori, de o parte si de alta a centrului gropii la cca 10 m de acesta.
Pe o directie perpendiculara pe axul racordului ce va trece tot prin centrul gropii, se va
intinde o alta sfoara, ale carei extremitati se vor fixa, deasemenea, la cate un tarus batut de
o parte si de alta a centrului gropii, la o distanta de cca 10 m de acesta (fiecare din cele doua
sfori mentionate vor avea o lungime minima de 25 m).

Pentru trasare, rama se va asterne cu cele patru laturi pe sol, cu centrul in centrul
gropii si cu laturile mari ale acesteia paralele cu axul retelei, respectiv cu laturile mici ale
acesteia perpendiculare pe acest ax.

Centrarea este corecta atunci cand cele doua sfori, intinse asa cum am spus mai
inainte, trec prin semnele efectuate la jumatatea laturilor ramei.

Dupa ce se verifica orientarea si asezarea corecta a ramei, in fiecare colt interior al
acestuia, se va bate cate un tarus, apoi rama se poate ridica, putandu-se incepe saparea
gropii pentru fundatie. Trasarea si saparea gropii nu se va face mai devreme de 1-2 zile fata
de data turnarii betonului, pentru a se evita surparea malurilor sau inghetarea, in caz de
timp friguros.

La efectuarea sapaturilor nu se executa sprijiniri in urmatoarele cazuri:
¢ La adancimi pana la 0.75 m in terenuri nisipoase sau de umplutura;
e La adancimi pana la 1.25 m in teren mijlociu;
e Laadancimi pana la 2.00 m in teren tare.
In alte situatii decat cele mentionate, peretii gropilor se vor sprijini cu material
lemnos sau cu parplanse metalice. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita lao
distanta de cel putin 0.5 m de marginea gropii si pe o singura latura a acesteia, pentru a nu
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impiedica desfasurarea celorlalte operatii tehnologice. Daca terenul este in panta, pamantul
din sapatura se va arunca in partea de jos a pantei fata de groapa.

La saparea gropii pentru fiecare fundatie se va avea in vedere ca peretii sa fie
verticali, iar dupa atingerea adancimii prescrise in proiectul de executie, fundul gropii va fi
nivelat, rezultand o suprafata plana orizontala.

Se recomanda ca ultimul strat de cca 50 cm al sapaturii, precum si nivelarea sa se
faca cu putin timp inainte de turnarea betonului.

Prepararea si turnarea betonului. Fundatia stalpilor de retea este de tip monobloc,
din beton armat. Golul in care se va fixa baza stalpului se realizeaza prin cofraje, de regula,
metalice, avand forma dreptunghiulara. Dupa turnarea radierului, se va monta cofragul.

Montarea cofrajelor, cu ajutorul carora se realizeaza golul din fundatie, in care se va
fixa stalpul, se va efectua dupa montarea armaturii, respectiv dupa turnarea radierului.

Inainte de folosire (de introducere in groapa), cofrajele se ung cu un strat de ulei
pentru a se usura decofrarea dupa intarirea betonului.

Montarea cofrajelor comporta urmatoarele operatii tehnologice:

e Se marcheaza la partea superioara a cofrajului doua repere diametral opus (la
cofrajele dreptunghiulare se marcheaza mijlocul laturilor);

e Se introduce cofrajul in groapa cu partea mare a tronsonului spre suprafata
de la sol a gropii, respectiv cu partea mica a tronsonului spre fundul gropii;

e Se aliniaza cofrajul cu ajutorul pichetilor si al reperelor si se centreaza cu
ajutorul unei sfori. Verticalitatea cofrajului se asigura cu firul cu plumb;

e Se rigidizeaza cofrajul astfel incat sa nu poata fi dezaxat in timpul turnarii
betonului.

Prepararea si turnarea betonului se poate incepe numai dupa ce operatiile de
turnare a radierului, de montare a armaturii de otel beton si a cofrajului au fost terminate.

Betonul pentru fundatia suporturilor (stalpilor) va fi preparat conform marcii
prescrise in proiectul de executie, respectand reteta corespunzatoare marcii respective.

Masurarea lucrarilor
Inainte de punerea in opera a materialelor este obigatorie efectuarea urmatoarelor
probe:
e Verificarea prin probe a calitatii betonului folosit;
e Verificarea certificatelor de calitate pentru stalpi, conductoare si a celorlate
elemente ce se folosesc la executia lucrarii.

Ordinea de executie, probe, teste verificari
Ordinea de executie a lucrarilor cuprinde in principal:
a. Pentru retea joasa tensiune

Pichetarea pentru stalpii proiectati;

Saparea gropilor; executarea fundatiilor;

Plantarea stalpilor;

Montarea conductoarelor;

Executarea instalatiei de legare la pamant.

La inceputul, in timpul si la sfarsitul lucrarilor se vor face verificari, probe si incercari:
> Pentru retele electrice aeriene
e Verificarea fazarii liniei;
e Verficarea gabaritului LEA;
e Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant;
e Masurarea rezistentei de legare la pamant a suporturilor si a
conductoarelor de protectie;




e Masurarea tensiunilor de atingere si de pas.

» Pentru instalatii de legare la pamant
e Masurarea rezistentei prizei si centurii de punere la pamant;
e Verificarea tensiunilor de atingere si de pas;
e \Verificarea continuitatii centurilor si a prizelor.

» Pentru coloane electrice
e Verificarea continuitatii si identificarea fazelor;
e \Verificarea rezistentei de izolatie.

b. Echiparea stalpilor
Echiparea stalpilor cuprinde montarea la partea lor superioara a armaturilor,
corespunzatoare rolului stalpului in linie.

c. Plantarea stalpilor

Plantarea stalpilor cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adus din pozitia in
care se gaseste pe teren dupa transport si echipare, in pozitia verticala, fixat in fundatie.

Ea comporta urmatoarele operatii tehnologice:

o ridicarea stalpului;

. alinierea si verificarea verticalitatii stalpului;
. fixarea stalpului in fundatie;

. ancorarea stalpului (acolo unde este cazul).

d. Alinierea stalpilor

Aducerea stalpului in pozitia corecta este urmarita chiar din momentul in care incepe
coborarea in groapa fundatiei si se continua atata vreme cat stalpul este suspendat, prin
actionarea corespunzatoare pichetului. Pozitia corecta este verticala prin masurarea
distantelor de la stalp la cei patru tarusi la control.

e. Fixarea stalpilor

Daca stalpul are fundatie tumata, el se fixeaza provizoriu in golul fundatiei in patru
puncte cu pene din lemn tare, dupa care macaraua este eliberata.

Umplerea golului in jurul stalpului poate fi executata in continuare sau cel mai tarziu
a doua zi dupa ridicare. Umplerea se face cu beton B250. Pe masura introducerii betonului,
acesta se indeasa in straturi de 20 cm. Penele de lemn se scot numai dupa aproximativ sase
ore de la tumarea umpluturii.

Montarea prizei de legare la pamant.
Pentru protectie impotriva tensiunilor periculoase de atingere si de pas sunt
prevazute urmatoarele instalatii de legare la pamant:
- priza naturala - alcatuita din armatura fundatiei stalpului;
o priza artificiala - liniara din banda de otel 40x4 mm montata de-a lungul
liniei din trei/sase electrozi verticali din teava de 21/2 toli in lungime de 2,5
m fiecare, legati prin banda de OL 40x4 mm. Priza artificiala va avea forma
conform detaliului anexat.
Montarea prizei de pamant incepe de la faza turnarii fundatiei, cand se realizeaza
priza naturala. In aceasta faza, problema principala este realizarea continuitatii prizei prin

sudura, asigurand contacte sigure intre armaturile metalice.




Santul in care se monteaza priza artificiala va avea o latime de 0,4 m la baza
si 0,5 m la suprafata solului, iar adancimea acestuia va fide 1m.

Pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat de aceeasi parte a santului la o
distanta de cel putin 0,5m de marginea acestuia.

Gropile pentru electrozii verticali se pot efectua si cu ajutorul unor foreze. In terenuri
cu rezistivitate mica, unde nu este necesara folosirea bentonitei pentru micsorarea
rezistentei de dispersie, electrozii verticali vor putea fi batuti direct in sol, nefiind necesare
gropi.

Montarea fasciculelor de conductoare torsadate.

Montarea fasciculelor de conductoare se executa dupa ce au fost plantati toti stalpii,
sau dupa ce au fost montate armaturile necesare.

Pentru operatiile de montare a fasciculului de conductoare se aduc in locul de
montaj tamburele cu conductoarele de tipul si sectiunea corespunzatoare proiectului de
executie. Tamburele se distribuie pe teren, tinandu-se seama de lungimea conductoarelor
indicata pe tambur si de lungimea panourilor liniei, in scopul reducerii numarului de innadiri
si de capete de deseu.

Desfasurarea_si intinderea fasciculului,
Executarea fundatiilor.
Executia fundatiilor turnate din beton.
Fundatiile din beton se prevad la stalpii speciali (stalpi de intindere, terminali, de
derivatie). Operatiile principale la executia fundatiilor din beton sunt:

. trasarea gropilor;

° saparea gropilor si sprijinirea peretilor;

. executia radierului si cofrarea fundatiilor;

. prepararea si tumarea betonului;

o decofrarea;

E completarile de beton dupa ridicarea stalpilor (caciuli, tencuieli, scliviseli);
° imprastierea pamantului.

Echiparea si plantarea stalpilor.

Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stalpului din pozitia
culcat in care a fost lasat de echipa de transport, in pozitie verticala, fixat definitivin
fundatie in locul si cu orientarea necesara, sunt urmatoarele:

a. Pregatirea stalpilor

Inainte de inceperea echiparii stalpilor, seful de echipa trebuie sa verifice daca stalpii
transportati sunt de tipul si dimensiunile prevazute in proiect.

De asemenea, trebuie verficat daca starea tehnica si calitatea stalpilor este
corespunzatoare.

b. Echiparea stalpilor

Echiparea stalpilor folositi in liniile de joasa tensiune cu conductoare izolate
torsadate trebuie sa se faca inainte de a se ridica stalpul in pozitia de functionare.

Echiparea stalpilor cuprinde montarea la partea lor superioara a armaturilor,
corespunzatoare rolului stalpului in linie.
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£ Plantarea stalpilor

Plantarea stalpilor cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adus din pozitia in
care se gaseste pe teren dupa transport si echipare, in pozitia verticala, fixat in fundatie.

Ea comporta urmatoarele operatii tehnologice:

* ridicarea stalpului;

. alinierea si verificarea verticalitatii stalpului;
U fixarea stalpului in fundatie;

° ancorarea stalpului (acolo unde este cazul).

d. Alinierea stalpilor

Aducerea stalpului in pozitia corecta este urmarita chiar din momentul in care incepe
coborarea in groapa fundatiei si se continua atata vreme cat stalpul este suspendat, prin
actionarea corespunzatoare pichetului. Pozitia corecta este verticala prin masurarea
distantelor de la stalp la cei patru tarusi la control.

e. Fixarea stalpilor

Daca stalpul are fundatie turnata, el se fixeaza provizoriu in golul fundatiei in patru
puncte cu pene din lemn tare, dupa care macaraua este eliberata.

Umplerea golului in jurul stalpului poate fi executata in continuare sau cel mai tarziu
a doua zi dupa ridicare. Umplerea se face cu beton B250. Pe masura introducerii betonului,
acesta se vibreaza in straturi de 20 cm. Penele de lemn se scot numai dupa aproximativ sase
ore de |la tumarea umpluturii.

Montarea fasciculelor de conductoare torsadate.
Se verifica lipsa deteriorarii carcaselor de protectie pentru tablouri si aparataj
electric, iar in cazul deformarilor se verifica distantele electrice de protectie in aer.

a. Rezistenta la temperaturile de utilizare.
Elementele instalatiei electrice (corpuri de iluminat, conductori, cabluri) trebuie sa
reziste la temperaturile de utilizare stabilite prin normele de fabricatie.
Se verifica absenta deteriorarilor care pot influenta utilizarea lor ulterioara si
absenta deformatillor remanente ale piirtilor active ale aparatelor.

b. Rezistenta la eforturile exercitate in cursul utilizarii.

Elementele instalatiei electrice (corpuri de iluminat, tuburi de protectie, cabluri)
trebuie sa reziste la eforturile exercitate in cursul utilizarii. Pentru aceasta se fac incercari de
tip, in laborator si se stabilesc valorile maxime care nu produc deteriorari, deformari, rupturi
sau crapaturi.

De asemenea, aparatajul electric si corpurile de iluminat cu lampi
incandescente si fluorescente se verifica prin incercari de tip, in laborator, privind
numarul minim de manevre mecanice electrice care nu produc deteriorari susceptibile sa
provoace uzura ulterioara.

c. Siguranta in exploatare.

- Protectia utilizatorului impotriva socurilor prin atingerea directa.
Toate elementele conducatoare de curent ale instalatiei electrice (parti active)




trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe, astfel:
e jzolatia cablurilor si conductelor conform STAS 11388/3;
e carcasele aparatelor si tablourilor electrice conform STAS 5325.

- Protectia utilizatorului impotriva socurilor prin atingerea directa.
Toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune
(carcase metalice, sustineri metalice) dar care nu pot intra sub tensiune in mod accidental,
vor fi prevazute cu urmatoarele masuri de protectie la atingerile indirecte:

e |egarea la nul de protectie, conform STAS 12604/4,5;

e legarea la pamant, conform STAS 12604/4,5.
Pentru marirea sigurantei se va aplica si protectia automata impotriva curentilor de
defect. Reglarea se face la valoarea de 30 mA pentru fiecare circuit care alimenteaza
aparate sau echipamente cu exceptia tablourilor electrice.

- Protectia utilizatorului la contactul cu partile accesibile ale instalatiei electrice.
Suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, panouri, tablouri, muchii,
suprafete rugoase etc.) trebuie sa nu produca raniri cu nici o parte a lor.
Temperatura exterioara a suprafetelor accesibile ale instalatiei electrice nu trebuie
sa depaseasca valorile de 60°C pentru elemente nemetalice si 50°C pentru elemente
metalice.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Masuri comune

Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii incendiilor in timpul executarii si exploatarii
echipamentelor si instalatiilor electrice se vor respecta prevederile din normativele
republicane si departamentale de prevenire si stingere a incendiilor.

Traseele de cabluri expuse la foc trebuie protejate. Se va aplica un strat compact si
opac de protectie intumescenta pe toate partile expuse la ca se asigure ca materialul a
patruns si acolo.

Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le
revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza executia.

Masuri speciale

In cazul in care normativele instructiunile departamentale nu cuprind prevederi
pentru
unele locuri de munca, sau daca prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile
specifice, comisia tehnicii PSI a beneficiarului va dispune sarcinile si masurile necesare
specifice, aplicarea lor se va face dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii.

In mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere
avizul beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis.




Cerinte generale de calitate

Prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii au devenit obligatorii,
realizarea si mentinerea pe toata durata de existenta a constructiilor si instalatiilor aferente,
a urmatoarelor cerinte de calitate:

a) rezistenta si stabilitate;

b) siguranta in exploatare;

c) siguranta la foc;

d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolare termica, hidrofuga si economia de energie;

Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplica si pentru instalatiile electrice care fac
obiectul prezentei documentatii.




V. Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor
si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1):
Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) este anexat prezentei
documentatii.

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2):
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2) se
regaseste anexat prezentei documentatii tehnico-economice.

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3):
Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3) sunt atasate
prezentului proiect de investitii.

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul
F4):
Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul
F4) sunt atasate documentatiei tehnico-economice.

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul
F5):
Nu este cazul.

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).
(Se poate utiliza formularul F3.).
Nu este cazul.




titiei publice (formularul F6)

31s2] IS 30190]0uya3 3qo.d nuguad yamjayd ‘g |njouden|

a1enaqnd §s atewoul niuad gamyEyd| F's

ainzensadau is asianip PINayd| E'S

X n|nypasn [nsoo ‘axe] ‘a100 aueoisiwo)| 7'§

Janues ap alezivesio| T'S

1I3Injayd ay 's [njonde)

ajesodiodau anpy| 9f

uejoqj sv

Ji0dsueny ap sjusWedIyaa Is [2jUow B11533aU NU 2183 3jeuoiiauny Is aai3ojouya) ajuawediyda ‘alenn| vy

Teluoul e3jsa32u 213 S[eUOlIUNy IS aoiBojouyal ajuawediya Bleun| v

ajeuonouny i1s adojouyay sjuawediyas ‘alejyn _3:05__ Ty

aficul general de realizare a inves

Vi. Gr

i AR e SR B Iaejelsuy| 1s jpanasuod| Ty

ezeq ap ERRSaAU) niuad jj3InjaYd “p (njolide)

s v 7 s eafuya) eyualsisy| 8'e

eueynsuod| L€

3iziyoe ap jojunpaosoid easeziuedio| 9€

Yo alepanld| SE

1ojuipep e aadiaua [NHPNE IS 3313983U3 12juBlIoMad BaIEdYILAD| t'E

eouya ezniadx3| €€

IIEZUOINE I5 [INPIOJE ‘BZIAE ap Ealaunqo niuad aimayd is podns-jpejuawndog| '€

S i upnis| T'E

e3)uya) BJUA)SISE IS 2iE33Rjoud nuad jBImiayd ‘€ Injonide)

1IS3AU] 9P IN[NARJAIGO BJesaJ9U JOJEINRN eaieindise mjuad y3In3RY) 'Z injoude))

injnua1a) easefeusiwe |s easaupqo niuad yRInyRY)d ‘T [njosded)

9

¥ £1 a t 1j21n1j3y2 ap Jojajopdes eaiunuag

lHejuaWwadw| (e | jnuy

110 1NL3ANT 110 YHLYId DHYd YOILSIOVSIId IYVIVNIWY-3RsaAUl SllWnu3g

19P1ISaAU € atezijeal 3p [e1auad jnayeln

50



B. PARTI DESENATE

PIESE DESENATE DENUMIRI PLANSE SCARA
INCADRARE IN ZONA U.00.00 1:2000
PLAN DE SITUATIE PROPUS U.01.00 1:250
PLAN DE SITUATIE EXISTENT U.02.00 1:250
PLAN TRASARE U.03.00 1:250
PLAN DE SITUATIE — INSTALATII

.01. 1:250
ELECTRICE IE01:00

Intocmit,

S.C. ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY S.R.L.




AMPLASARE:

JUDETUL: oLT
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: ORASUL PIATRA-OLT
_ STR. FLORILOR

L el

2% L P

sadiu: sir. Vorignta Oituz, rr 83, webt www,odbc ro

BENEFICIAR:

SR s i =
wmun. Siating, Jud. It e-maik :;nm?gggéac o l @L’C ERT | Proiect nr.
B C CUb 35594004 tel.ffox: 03477881447 : i N Carficat 03100 ORAS P|ATRA-0|.T; JU DETUL DLT A033}2021
Advance Design J38/96/2016 | | 05%1:2“8 R
Building Company e Ty
= = | T = T Scara: Faza:
SPECIFICATIE | NUMELE S| PRENUMELE SEMNATURA | i AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA-OLT PTE.
! Sef prolect Arh, Aurel lonescu ) i : B R - - Plansa nr: .
i " Proiectat Arh. Aurel lonescu ot Data: INCADRARE IN ZONA 1.00.00
': * Desenat | DanielPopescu | 2021




LEGENDA

Marging um
Himita gasie hunsiam
i
A riporta pamant

Foarel

¢ seebem

@ seomers
E Gura canst

i Robinet aca

SUPRAFATA TOTALS PANC PROFUSA ATIRO0mE
ImeEEEERES erorsjmuirg e e

o

Spatiu verde - 229300m2
Mg principaia - 335 00m2
Nio# acunaens- 365.00md

patia dw jaaca « 70,00m3

| Aabori propus - 30 b
b airl

Sty Huminat - 23 bue.

ey guctic - N bus
=g Banca - 18 bur
Comde gunei - 31 bue

() comenpain
4 oA Irigare - 3bue

Str. Stadionului

Project nr,

ORAS PIATRA-OLT, JUDETUL OLT apva0

3 T
yaso | AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA-CLT| PTE

ik o : Planss nr:
Prodesial Data:
Desarat Py PLAN DE SITUATIE - PROPUS oo




Coardgnate pelde contur
e ot LEGENDA
xm | viml | open
242316832035 | 441114370 | 25.716 1 [IErpe—
343 | 318906319 | 441114454 |  16.761 3 ST
344 | 318906 250 | aat067 683 | 2196 s AN
345 | 318906.252 | 441095.497 | 10,428 Wi drom
246 | 318006.215 | 44108068 | 2432 m———
37 H Tt St v
348 | 318906158 | 441069104 2,198 6 A
349 | 318906.151 | 441066905 37 00 25 L S
350 | 1E90G.017 | AI0ZBSTS | BTES LR Tectuas
351318906138 | 41020188 | 4932 T
352 | 318810142 | 441017.308 | 16208 - -
353 | 319923.200 | 441026906 | 24711 — T~
354 | 318943.005 | 41041646 | 0,083 -
355 | 318243074 | 441041.562 1,450 THRp—
356 | 310944.238 | 441042427 4735 .
357 318947641 | aa1044777 | 3728
358 | 318945.276 | 441047.650 17457
56 | 318537 847 | 441053168 | el 370 0 ssveme
360 | 318942928 | 441085508 | 0.744 ey B “
361 |318542.108 | 441066.220 | 1,485 2;,{,"‘7@‘ 134.77] 218
362 | 318042136 (441067715 | 1.498 3423
% 441080128 | 1,494 AN 54.%1 %ﬁ 00 sy
364 | 318543525 | 441070321 | 1.496 1}3.84
365 | 318044751 | 441071478 | 1,097 !
366 | 318546163 | 441071813 | 1,084 P
367 | J1BE4T 67T | 441071.585 1.486 =
268 | 318340091 | 441071005 | 0450
369 | 316945.218 | 441070999 | 2528 Z
370 | I16941.956 | 441099013 | 15261 “Yiag: 9
371 | 318841807 | 441114373 | o772 £ / Sndibewir 34,48
er
S=1213.45mp P=262.924m éf'?/ > i
A7
3 ‘;m ]
INDICATOR] URBANISTICI 7/ g
POTpiopu 000% P.OT. ssktent 000N TS 185
CUY, propus 000  C.UT auitent 0.00 3 - fiic C1eg 198/ 134.25
13427 597
\ ¥ =z
4 . 4 — * Pave,,
A 31z Vel
g. 7 e 231 _ 713490 .
3 e 13495 Hﬂ_.'% .
130 [ L I, Y 4 Spatiu verde
5 {ises o 13434 S AMR 134.18
O SNy (y v AT (G M. (R .
e e 134.24
B0, 5 - I‘r‘ré;- ,"‘
15321 ERCT 135,10 D = el
o Str. Parcului
63 13
a1 - —=_. o 173
o -2 e =+ NI4T

ORAS PATRA-OLT, HAbETUL CAT

PLAN D€ SITUATIE - EMISTENT




LEGEN-l;- —‘

Eap beton
5 Sap metal
| Gueans
=
n Rstimat apa
SLFRARATA TOTALA PASC PROAUSA 3773,00m2

(LT TPTTT wpreimon o e
=

ot verde - 1293, 00m 1

Ales peingipata - 315,00m?

> Primaria
> Piatra Qlt

Al secandses. 355,003

Somtic de foaca - 200,00m3

Arbort prepesi - M ke

Arocel e atanti
@ “Staks Bowrlnat - 21 b
o auslia -8 bue
= anca - 7 bue
] 68 g guncd - 31 Bt
' 'Jl} Ciimea | Hiarnd | Colnsna de ane

| Pmntr igare - 3 bas

Str. Stadionului

Str. Parcului

——— . - e
oo ST R S| G
INDICATORI URBANISTICI '

P.OTpropus 0.00% P.OT. existent 0.00%
C.U.T. propus 0.00 C.U.T. existent 0.00

ORAS PIATRA-OLT, JUDETUL OLT

s 1m0 |[AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PIATRA-OLT | PTE.
o e ety i SRR
A, W_ | Datar |

e ol PLAN DE TRASARE




& staip mata

i

T

SUSRARATA TOTALA PAC PROIUSA 2205 00m?

e Facond sleciris LES CYADY 4625 menp
de 0 Claipd de bratmament exivbent

? @' Stalp Burmina - 11 bue

| {5 o o - B

Str. Stadionului

A T R,

S, lgﬂwmﬂnﬁi g =

BENEFICUH: =

2a7es Saaie ORAS PIATRA-OLT, JUDETUL OLT ik

3 [ P— =

SPECIFICATI T
I — o 1230 A PARC PIATRA-OLT| _PTE

o oy i Plams

| Prowemt g, Dbl RASTAGE s RHER _w:
Desarat o Vinleda MITREE | e Til ELECTR (3]




